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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: III/36829 Skrchov - Roubanina 

Místo stavby: extravilán/ intravilán Skrchov, Letovice, Deštná 

 
Katastrální území:  Skrchov, Dolní Smržov, Rumberk, Deštná, Roubanina 

 
 

Stupeň PD: Zjednodušená projektová dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) 

 
Druh stavby: stavební úprava   

 
Investor stavby:   Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 
Zastoupený 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581  

 
Zhotovitel dokumentace:  Zhotovitel 1: - vedoucí společník  

Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
Masarykovo náměstí 5 
702 00, Ostrava 1 
IČO: 427 67 377 
Zhotovitel 2: - společník 
Viadesigne s.r.o. 
Na Zahradách 1151/16 
690 02, Břeclav 
IČO: 276 96 880 

 

Název vzniklé společnosti na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI: „DPO – Viadesigne“ 
 
Řešitelský tým:  VEDOUCÍ PROJEKTANT - Ing. Zdeněk Legerský 

KONTROLOVAL -  Ing. Roman Kotas 
VYPRACOVAL - Ing. Zdeněk Vyňuchal 
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2. POPIS A PŘÍPRAVA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v extravilánu a intravilánu obcí Skrchov, Dolní Smržov, Rumberk, Deštná, Horní 
Smržov, Roubanina v Jihomoravském kraji.  
Předmětem dokumentace je souvislá oprava vozovkového souvrství na dvou úsecích silnice 
III/36829. SO 101 - První úsek silnice III/36829 v km 0,000 až 3,500 tj. v úseku od křižovatky se 
silnicí I/43 ve Skrchově po most 36829-1 v obci Deštná. SO 102 - Druhý úsek v km 7,190 – 8,083 
tj. od konce obce Roubanina po hranici kraje před křižovatkou se silnicí II/368. Celková délka 
úpravy objektů SO 101 a SO 102 je 4393 m. 
Šířka komunikace je proměnná 5,0-5,5m zpevnění, v extravilánu bude nezpevněná krajnice š. 
0,50m se směrovými sloupky po 50m.  
STZ se vztahuje k objektům SO 101 a SO 102. 

Byly zaznamenány následující poruchy: 

- ztráta asf. tmelu 

- hloubková koroze 

- vysprávky 

- mozaikové trhliny 

- podélné trhliny 

- příčné trhliny 

- olamování okrajů 

V rámci stavební úpravy komunikace III. třídy bude provedeno: 

- srovnání povrchu  

- vyrovnávací vrstva ACL 16+ 

- spojovací postřik 

- položení ACO 11+ v tl. 50mm 

- nezpevněná krajnice š. 0,5m 

- doplnění směrových sloupků s kotvícím trnem 

3. ROZSAH PŘÍLOH 

 A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

    C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE 

    C.2.1  KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 1 

    C.2.2  KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 2 

    C.2.2  KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 3 

    C.2.4  KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 4 

    C.3.1  SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – ČÁST 1 

    C.3.2  SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – ČÁST 2 

    C.3.3  SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – ČÁST 3 

    C.3.4  SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – ČÁST 4 
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 D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

    D.1 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

    D.2.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  ÚSEK 1 

    D.2.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  ÚSEK 2 

    D.3 FOTODOKUMENTACE 

    D.4 NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 

    D.5 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 

 E  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající povrch komunikace bude očištěn a srovnán - provedení lokálního frézování pro zarovnání 
povrchu a zazubení. Poté bude nastříkán spojovací postřik a položena vyrovnávací vrstva z ACL 
16+. 

Poté bude na vyrovnávací vrstvu nastříkán spojovací postřik a položeno ACO 11+. 

Nezpevněné krajnice budou očištěny a bude položena štěrkodrť v tl. 0,05m a v š. 0,5m. 

Dále budou osazeny směrové sloupky a VDZ, vodící čáry v tl. 0,125m. 
Směrové sloupky z PE s kotvícím trnem budou osazeny v místech nezpevněné krajnice na hranici 
volné šířky komunikace, t.j. 0,50 m od hrany vozovky. Výška sloupku nad krajnicí bude 0,80 m. 
Jsou navrženy vodící směrové sloupky Z11a,b. Jejich rozmístění a vzájemná vzdálenost je 
navržena dle zásad popsaných v ČSN 73 6101: 

R ≥ 1250 m    50 m 
1250 m > R ≥ 850 m   40 m 
850 m > R ≥ 450 m   30 m 
450 m > R ≥ 250 m   20 m 
250 m > R ≥ 50 m   10 m 
R < 50 m    5 m 

V extravilánu budou jednotlivá napojení účelových komunikací a hospodářských sjezdů označeny 
červenými sloupky Z11g. 

5. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 

− Zaměření - zpracoval Miroslav Hrbáč - IGH  

− obhlídka na místě stavby 

− fotodokumentace 

6. ODVODNĚNÍ 

Bude provedena výšková úprava uličních vpustí do nové nivelety vozovky. V km 2,15 bude 
obnoven betonový žlab. 

7. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Návrh skladby vozovkového souvrství silnice III. třídy vychází z požadavku investora 
stavby. Navržená obrusná vrstva z ACO 11+ odpovídá požadavkům TP 170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací. 
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Na začátku úpravy v úseku se silniční obrubou: - frézování tl. 50mm, niveleta vozovky 
nebude navýšena 
 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+  ČSN 73 6121  50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
 

Ve zbylé části obou úseků bude provedeno – lokální srovnání povrchu vozovky a 
zazubení, navýšení nivelety. 

 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+  ČSN 73 6121  50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
Vyrovnávací vrstva ACL 16+    ČSN 73 6121  proměnná 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
 
 
V místě zpevněného sjezdu nebo ÚK: 
 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+  ČSN 73 6121  50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
Vyrovnávací vrstva  ACL 16+   ČSN 73 6121  proměnná 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
 
V místě nezpevněného sjezdu nebo ÚK: 
 
Povrch bude srovnán a položena štěrkodrť fr. 0-22 v tl. 50mm 
 
Výpis sjezdů a napojení na silnici v řešeném úseku úpravy – úsek 1: 
km 0,070 napojení zpevněné plochy vlevo - bez úprav 
km 0,170 napojení LC vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 0,890 sjezd vpravo - úprava sjezdu asfaltovým recyklátem 
km 1,050 sjezd vlevo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 1,060 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,130 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,200 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,230 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,300 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,300 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,350 napojení zpevněné plochy vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 1,400 napojení odstavné plochy a dvou napojení ÚK - úprava štěrkodrtí 
km 1,410 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,485 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,500 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,510 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,535 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,600 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,700 napojení LC vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,815 napojení LC vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,880 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,910 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,930 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,950 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 1,955 sjezd vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 1,960 sjezd vlevo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 1,965 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
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km 1,990 napojení ÚK vpravo -úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,000 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,120 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,200 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,220 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,060 napojení ÚK vlevo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,170 napojení zpevněné plochy vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,195 napojení ÚK vlevo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,305 napojení ÚK vlevo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,330 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,350 sjezd vpravo – doplnění vrstev asfaltu pro sjezd, nášlap nájezdové obruby 5cm 
km 2,380 sjezd vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,410 napojení ÚK vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,490 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,510 sjezd vpravo – plynule navázat na původní výšku, vegetační tvárnice vysypaná štěrkem 
km 2,530 odstavná plocha vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,540 sjezd vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 2,550 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,580 dvojsjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,600 napojení ÚK vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,740 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,780 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,800 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,810 napojení ÚK vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,830 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,850 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,910 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 2,930 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,070 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,120 sjezd vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 3,125 napojení odstavné plochy vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,150 sjezd vpravo - úprava asfaltového krytu zesílením obrusné vrstvy 
km 3,250 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,290 napojení ÚK vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,250 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,305 napojení ÚK vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí, rozšíření pro sjezd ke garáži 
km 3,330 napojení ÚK vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,340 napojení odstavné plochy vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,350 napojení ÚK vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,360 napojení ÚK vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,370 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,430 napojení ÚK vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 3,450 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
 

 
Výpis sjezdů a napojení na silnici v řešeném úseku úpravy – úsek 2: 
km 7,240 sjezd vlevo - bez úprav 
km 7,305 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 7,330 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 7,350 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 7,440 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 7,580 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 7,840 sjezd vpravo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
km 8,080 sjezd vlevo - úprava sjezdu štěrkodrtí 
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8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Veškeré podélné čáry budou provedeny značením z dvousložkového plastu. Značení musí bude 
provedeno nezvučícím plastem pro zajištění viditelnosti za vlhka a za deště. 
Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou 
294/2015, a TP 65. 

9. POSTUP VÝSTAVBY 

 
Stavba se nachází na silnici III/36289. 
 
První úsek silnice III/36289 se nachází v km 0,000 – 3,500. Konkrétně od místa křížení silnice 
III/36289 se silnicí I/43 v obci Skrchov, okres Blansko v Jihomoravském kraji, po most ev. č. 
36829-1 v obci Deštná, okres Blansko v Jihomoravském kraji. 
 
Druhý úsek silnice III/36289 se nachází v km 7,190 – 8,083. Konkrétně od hranice intravilánu a 
extravilánu obce Roubanina, okres Blansko v Jihomoravském kraji, po křížení silnice III/36289 
se silnicí II368. 
 
Celková délka úpravy na silnici III/36289 je 4393 m. 
 
Oprava komunikace bude v řešených úsecích probíhat za úplné uzavírky silnice III/36289. 
Vzhledem k tomu jsou navrženy objízdné trasy. Při nemožnosti zajistit plnou uzavírku např. pro 
linkovou autobusovou dopravu, budou práce probíhat po polovinách. 
 

V rámci projekčních prací byl zpracován návrh pravděpodobné objízdné trasy pro stavbu. Konečný 
návrh objízdných tras navrhne a projedná zhotovitel stavby před zahájením prací.  
 
 
 

1. ÚSEK – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
První úsek stavby bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/36289. Vzhledem k tomu je navržena 
objízdná trasa. 
 
V uzavřeném úseku bude dopravní značení Z2 + B1 osazeno na všech napojeních místních 
a účelových komunikací k silnici III/36289. 
 
V řešeném úseku se nachází celkem tři zastávky autobusu. Tyto zastávky budou po dobu stavby 
zrušeny. Konkrétně se jedná o zastávky „Skrchov, točna“, „Letovice, Dolní Smržov“ a „Letovice, 
Dolní Smržov, Jednota“. Současně s těmito zastávkami bude zrušena také zastávka „Deštná, 
Rumberk“. Všechny čtyři zastávky budou přesunuty na místo provizorní točny autobusu, kde 
vznikne provizorní zastávka. Konkrétně se jedná o plochu na parcele č. 346 (viz detail 
„PROVIZORNÍ ZASTÁVKA“). 
Autobusová doprava obslouží všechny zastávky na silnici III/36289 ve směru od obce Roubanina 
až po navrženou provizorní zastávku. Zde se autobus otočí a dále bude pokračovat po objízdné 
trase. 
V případě potřeby může autobusová doprava využít k otáčení také plocha parcelní č. 299/2 podél 
silnice I/43 (viz detail „2“). 
 
1. ÚSEK – OBJÍZDNÁ TRASA 

Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/36289, II/368 a I/43. Konkrétně přes obce Deštná, 
Horní Smržov, Roubanina, město Letovice a obec Skrchov. 
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2. ÚSEK – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Druhý úsek stavby bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/36289. Vzhledem k tomu je navržena 
objízdná trasa. 
 
V uzavřeném úseku bude dopravní značení Z2 + B1 osazeno na všech napojeních místních 
a účelových komunikací k silnici III/36289. 
 
V řešeném úseku nenachází žádné zastávky autobusu. Zastávka autobusu „Roubanina“ v obci 
Roubanina bude sloužit jako točna. Autobusová doprava obslouží všechny zastávky na silnici 
III/36289 ve směru od obce Skrchov až po tuto zastávku. Zde se autobus otočí a dále bude 
pokračovat po objízdné trase. 
 

 

2. ÚSEK – OBJÍZDNÁ TRASA 

Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/36289, I/43 a II/368. Konkrétně přes obec Skrchov, 
město Letovice a obce Roubanina, Horní Smržova a Deštná. 
 
Vlastní fyzická realizace stavby a délka uzavírky se předpokládá cca 3 týdny pro úsek 1 a 1 týden 
pro úsek 2. 
 

Předpokládaný harmonogram stavebních prací: 

• Prověření stávajících inženýrských sítí 

• Příprava provizorního dopravního značení 

• Čištění krajnic  

• Srovnání stávající vozovky frézováním – pouze lokální pro zarovnání povrchu a 
zazubení 

• Položení navržených vrstev vozovky dle přílohy 

• Zpevnění krajnic recyklovaným materiálem – provedení dle příslušného vzorového 
listu VL1 212.04, sklon 8%, nezpevněná krajnice se má provádět snížená o cca 3cm 
vůči zpevněné krajnici, aby při provozu nedošlo k převýšení nezpevněné krajnice pod 
hranou zpevnění silnice 

• Nahrazení poškozených směrových sloupků novými 

• Nanesení vodorovného dopravního značení 

10. ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro provádění stavby.  
          
                   
 
Ve Zlíně, červenec 2020 Ing. Zdeněk Vyňuchal 


