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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: [11/36829 Skrchov - Roubanina

Misto stavby: extravilan/ intravilan Skrchov, Letovice, DeStna

Katastralni Gzemi: Skrchov, Dolni Smrzov, Rumberk, Destna, Roubanina

Stupen PD: ZjednoduSena projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS)

Druh stavby: stavebni uprava

Investor stavby: Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 Brno, IC: 70888337, DIC: CZ70888337

Zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 Brno, IC: 70932581, DIC: CZ70932581

Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel 1: - vedouci spole¢nik
Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Masarykovo nameésti 5
702 00, Ostrava 1
ICO: 427 67 377
Zhotovitel 2: - spoleénik
Viadesigne s.r.o.
Na Zahradach 1151/16
690 02, Breclav
ICO: 276 96 880

Nazev vzniklé spoleénosti na zakladé SMLOUVY O SPOLECNOSTI: ,,DPO - Viadesigne*
Resitelsky tym: VEDOUCI PROJEKTANT - Ing. Zdenék Legersky

KONTROLOVAL - Ing. Roman Kotas
VYPRACOVAL - Ing. Zdenék Vynuchal
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2. POPIS A PRIPRAVA ZAJMOVEHO UZEMi

Stavba se nachazi v extravilanu a intravilanu obci Skrchov, Dolni Smrzov, Rumberk, Destna, Horni
Smrzov, Roubanina v Jihomoravském kraji.

Pfedmétem dokumentace je souvisla oprava vozovkového souvrstvi na dvou usecich silnice
111/36829. SO 101 - Prvni Usek silnice 111/36829 v km 0,000 az 3,500 tj. v useku od kfizovatky se
silnici 1/43 ve Skrchové po most 36829-1 v obci Destna. SO 102 - Druhy usek v km 7,190 — 8,083
tj. od konce obce Roubanina po hranici kraje pfed kfizovatkou se silnici 11/368. Celkova délka
Upravy objektd SO 101 a SO 102 je 4393 m.

Sitka komunikace je promé&nna 5,0-5,5m zpevnéni, v extravildnu bude nezpevnéna krajnice $.
0,50m se smérovymi sloupky po 50m.

STZ se vztahuje k objektim SO 101 a SO 102.

Byly zaznamenany nasledujici poruchy:
- ztrata asf. tmelu
- hloubkova koroze
- vyspravky
- mozaikové trhliny
- podélné trhliny
- pfiéné trhliny
- olamovani okraju
V ramci stavebni upravy komunikace lll. tfidy bude provedeno:
- srovnani povrchu
- vyrovnavaci vrstva ACL 16+
- spojovaci postfik
- polozeni ACO 11+ v tl. 50mm
- nezpevnéna krajnice §. 0,5m

- doplnéni smérovych sloupku s kotvicim trnem

3. ROZSAH PRILOH

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C SITUACNI VYKRESY

C.1  PREHLEDNA SITUACE

C.2.1 KOORDINACNI SITUACE — CAST 1
C.2.2 KOORDINACNI SITUACE — CAST 2
C.2.2 KOORDINACNI SITUACE — CAST 3
C.2.4 KOORDINACNI SITUACE — CAST 4
C.3.1 SITUACE V ORTOFOTOMAPE — CAST 1
C.3.2 SITUACE V ORTOFOTOMAPE — CAST 2
C.3.3 SITUACE V ORTOFOTOMAPE — CAST 3
C.3.4 SITUACE V ORTOFOTOMAPE — CAST 4
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D DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1  VZOROVE PRICNE REZY
D.2.1 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI USEK 1
D.2.2 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI USEK 2
D.3 FOTODOKUMENTACE
D.4 NEOCENENY SOUPIS PRACI
D.5 OCENENY SOUPIS PRACI
E GEODETICKE ZAMERENI

4. TECHNICKE RESENI

Stavajici povrch komunikace bude ocistén a srovnan - provedeni lokalniho frézovani pro zarovnani
povrchu a zazubeni. Poté bude nastfikan spojovaci postfik a polozena vyrovnavaci vrstva z ACL
16+.

Poté bude na vyrovnavaci vrstvu nastfikan spojovaci postfik a poloZzeno ACO 11+.
Nezpevnéné krajnice budou oc€istény a bude poloZena Stérkodrt v tl. 0,05m a v &. 0,5m.

Dale budou osazeny smérové sloupky a VDZ, vodici ¢ary v tl. 0,125m.

Smérové sloupky z PE s kotvicim trnem budou osazeny v mistech nezpevnéné krajnice na hranici
volné Sifky komunikace, t.j. 0,50 m od hrany vozovky. VySka sloupku nad krajnici bude 0,80 m.
Jsou navrzeny vodici smérové sloupky Z11a,b. Jejich rozmisténi a vzajemna vzdalenost je
navrzena dle zasad popsanych v CSN 73 6101:

R=1250m 50m
1250 m >R =850 m 40m
850m>R =450 m 30m
450m>R=250m 20m
250m>R=250m 10 m
R<50m 5m

V extravilanu budou jednotliva napojeni ucelovych komunikaci a hospodarskych sjezdi oznaceny
Cervenymi sloupky Z11g.

5. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:

— Zaméfeni - zpracoval Miroslav Hrbac - IGH
— obhlidka na misté stavby
— fotodokumentace

6. ODVODNENI

Bude provedena vySkova uprava uliCnich vpusti do nové nivelety vozovky. V km 2,15 bude
obnoven betonovy Zlab.

7. ZPEVNENE PLOCHY

Navrh skladby vozovkového souvrstvi silnice lll. tfidy vychazi z pozadavku investora
stavby. Navrzena obrusna vrstva z ACO 11+ odpovida pozadavkim TP 170 Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci.
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Na za€atku upravy v useku se silniéni obrubou: - frézovani tl. 50mm, niveleta vozovky
nebude navysena

Asfaltovy beton obrusna vrstva ACO 11+ C:)SN 73 6121 50 mm
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 73 6129
Ve zbylé casti obou usekli bude provedeno - lokalni srovnani povrchu vozovky a

zazubeni, navyseni nivelety.

Asfaltovy beton obrusné vrstva ACO 11+ CSN 73 6121 50 mm
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

Vyrovnavaci vrstva ACL 16+ CSN 73 6121 proménna
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

V misté zpevnéného sjezdu nebo UK:

Asfaltovy beton obrusna vrstva ACO 11+ CSN 73 6121 50 mm
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

Vyrovnavaci vrstva ACL 16+ CSN 73 6121 proménna
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 736129

V misté nezpevnéného sjezdu nebo UK:
Povrch bude srovnan a polozena §térkodrt’ fr. 0-22 v tl. 50mm

Vypis sjezdi a napojeni na silnici v feSeném useku upravy — Gsek 1:
km 0,070 napojeni zpevnéné plochy vlevo - bez uprav

km 0,170 napojeni LC vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 0,890 sjezd vpravo - Uprava sjezdu asfaltovym recyklatem

km 1,050 sjezd vlevo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 1,060 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,130 sjezd vlevo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,200 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,230 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,300 sjezd vlevo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,300 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,350 napojeni zpevnéné plochy vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 1,400 napojeni odstavné plochy a dvou napojeni UK - Gprava $térkodrti
km 1,410 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,485 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,500 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,510 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,535 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,600 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,700 napojeni LC vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,815 napojeni LC vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,880 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,910 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,930 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,950 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 1,955 sjezd vpravo - uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 1,960 sjezd vlevo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 1,965 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti
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km 1,990 napojeni UK vpravo -Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 2,000 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,120 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,200 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,220 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,060 napojeni UK vlevo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 2,170 napojeni zpevnéné plochy vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 2,195 napojeni UK vlevo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 2,305 napojeni UK vlevo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 2,330 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,350 sjezd vpravo — doplnéni vrstev asfaltu pro sjezd, naslap najezdové obruby 5cm
km 2,380 sjezd vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy

km 2,410 napojeni UK vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy
km 2,490 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,510 sjezd vpravo — plynule navazat na puvodni vysku, vegetacni tvarnice vysypana Stérkem
km 2,530 odstavna plocha vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,540 sjezd vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy

km 2,550 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,580 dvojsjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,600 napojeni UK vlevo - Uprava sjezdu §térkodrti

km 2,740 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,780 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,800 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,810 napojeni UK vlevo - Uprava sjezdu §térkodrti

km 2,830 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,850 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,910 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 2,930 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 3,070 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 3,120 sjezd vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy

km 3,125 napojeni odstavné plochy vlevo - Uprava sjezdu stérkodrti

km 3,150 sjezd vpravo - Uprava asfaltového krytu zesilenim obrusné vrstvy

km 3,250 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 3,290 napojeni UK vpravo - Uprava sjezdu $térkodrti

km 3,250 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 3,305 napojeni UK vpravo - Gprava sjezdu $térkodrti, rozsiteni pro sjezd ke garazi
km 3,330 napojeni UK vpravo - Uprava sjezdu $térkodrti

km 3,340 napojeni odstavné plochy vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 3,350 napojeni UK vpravo - Gprava sjezdu $térkodrti

km 3,360 napojeni UK vpravo - Gprava sjezdu $térkodrti

km 3,370 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 3,430 napojeni UK vpravo - Gprava sjezdu $térkodrti

km 3,450 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

Vypis sjezdll a napojeni na silnici v feSeném useku upravy — usek 2:
km 7,240 sjezd vlevo - bez uprav

km 7,305 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 7,330 sjezd vlevo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 7,350 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 7,440 sjezd vpravo - Uprava sjezdu Stérkodrti

km 7,580 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 7,840 sjezd vpravo - uprava sjezdu Stérkodrti

km 8,080 sjezd vlevo - Uprava sjezdu Stérkodrti
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8. DOPRAVNI ZNACENI

Veskeré podélné ¢ary budou provedeny znacenim z dvouslozkového plastu. Znaceni musi bude
provedeno nezvucicim plastem pro zajidténi viditelnosti za vlhka a za desté.

Trvalé dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zakonem €. 361/2000 Sb., vyhlaskou
294/2015, a TP 65.

9. POSTUP VYSTAVBY

Stavba se nachazi na silnici 111/36289.

Prvni Usek silnice 111/36289 se nachazi v km 0,000 — 3,500. Konkrétné od mista kfizeni silnice
111/36289 se silnici 1/43 v obci Skrchov, okres Blansko v Jihomoravském kraji, po most ev. €.
36829-1 v obci Destna, okres Blansko v Jihomoravském kraji.

Druhy usek silnice 111/36289 se nachazi v km 7,190 — 8,083. Konkrétné od hranice intravilanu a
extravilanu obce Roubanina, okres Blansko v Jihomoravském kraji, po kFizeni silnice 111/36289
se silnici [1368.

Celkova délka upravy na silnici I11/36289 je 4393 m.

Oprava komunikace bude v feSenych usecich probihat za Uplné uzavirky silnice 111/36289.
Vzhledem k tomu jsou navrzeny objizdné trasy. Pfi nemoznosti zajistit plnou uzavirku napf. pro
linkovou autobusovou dopravu, budou prace probihat po polovinach.

V ramci projek&nich praci byl zpracovan navrh pravdépodobné objizdné trasy pro stavbu. Kone¢ny
navrh objizdnych tras navrhne a projedna zhotovitel stavby pfed zahajenim praci.

1. USEK — TECHNICKE RESENI
Prvni Usek stavby bude probihat za upIné uzavirky silnice 111/36289. Vzhledem k tomu je navrzena
objizdna trasa.

V uzavieném useku bude dopravni znaceni Z2 + B1 osazeno na vSech napojenich mistnich
a ucelovych komunikaci k silnici 111/36289.

V FfeSeném useku se nachazi celkem tfi zastavky autobusu. Tyto zastavky budou po dobu stavby
zruSeny. Konkrétné se jedna o zastavky ,Skrchov, to¢na“, ,Letovice, Dolni Smrzov* a ,Letovice,
Dolni Smrzov, Jednota“. Sou¢asné s témito zastavkami bude zruSena také zastavka ,Destna,
Rumberk®. VSechny Ctyfi zastavky budou prfesunuty na misto provizorni toCny autobusu, kde
vznikne provizorni zastavka. Konkrétné se jedna o plochu na parcele €. 346 (viz detalil
,PROVIZORNI ZASTAVKA").

Autobusova doprava obslouzi vSechny zastavky na silnici 111/36289 ve sméru od obce Roubanina
az po navrzenou provizorni zastavku. Zde se autobus otoCi a dale bude pokraovat po objizdné
trase.

V pfipadé potfeby muze autobusova doprava vyuzit k otaceni také plocha parcelni €. 299/2 podél
silnice 1/43 (viz detall ,,2%).

1. USEK — OBJIZDNA TRASA
Objizdna trasa bude vedena po silnicich 111/36289, 11/368 a 1/43. Konkrétné pfes obce Destna,
Horni Smrzov, Roubanina, mésto Letovice a obec Skrchov.
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2. USEK - TECHNICKE RESENI
Druhy usek stavby bude probihat za upIné uzavirky silnice 111/36289. Vzhledem k tomu je navrzena
objizdna trasa.

V uzavieném useku bude dopravni znaCeni Z2 + B1 osazeno na vSech napojenich mistnich
a ucelovych komunikaci k silnici 111/36289.

V feSeném Useku nenachazi zadné zastavky autobusu. Zastavka autobusu ,Roubanina“ v obci
Roubanina bude slouzit jako to€na. Autobusova doprava obslouzi vSechny zastavky na silnici
111/36289 ve sméru od obce Skrchov az po tuto zastavku. Zde se autobus otodi a dale bude
pokracovat po objizdné trase.

2. USEK — OBJIZDNA TRASA
Objizdna trasa bude vedena po silnicich 111/36289, 1/43 a 11/368. Konkrétné pfes obec Skrchov,
mésto Letovice a obce Roubanina, Horni Smrzova a Destna.

Vlastni fyzicka realizace stavby a délka uzavirky se pfedpoklada cca 3 tydny pro usek 1 a 1 tyden
pro usek 2.

Pfedpokladany harmonogram stavebnich praci:

Provéfeni stavajicich inZenyrskych siti

Priprava provizorniho dopravniho znaceni

Cisténi krajnic

Srovnani stavajici vozovky frézovanim — pouze lokalni pro zarovnani povrchu a

zazubeni

PoloZeni navrZzenych vrstev vozovky dle pfilohy

e Zpevneéni krajnic recyklovanym materidlem — provedeni dle pfisluSného vzorového
listu VL1 212.04, sklon 8%, nezpevnéna krajnice se ma provadét sniZzena o cca 3cm
vuci zpevnéné krajnici, aby pfi provozu nedoslo k pfevyseni nezpevnéné krajnice pod
hranou zpevnéni silnice

e Nahrazeni poskozenych smérovych sloupkd novymi

e Naneseni vodorovného dopravniho znaceni

10. ZAVER

Tato projektova dokumentace byla zpracovana jako podklad pro provadéni stavby.

Ve Zling, Cervenec 2020 Ing. Zdenék Vynuchal
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