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(1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby 111/3963 Mor. Krumlov, ul. Raksicka — DSP/PDPS, SP, IC
1.2 Katastralni azemi Moravsky Krumlov [699128]

1.3 Okres Znojmo

1.4 Kraj Jihomoravsky

1.5 Objednavatel Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

ptispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

IC 70932581

DIC  CZ7093258

1.6 Investor Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
ptispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno
IC 70932581
DIC  CZ70932581

1.7 Projektant Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
IC 27738809
DIC  CZz27738809

HIP : Ing. Tomas Jakl, autorizovany inzenyr pro dopravni
stavby

Zodpovédny projektant : Ing. Tomas Jakl, autorizovany inZzenyr pro dopravni
stavby

(2) UDAJE O UMISTENI STAVBY

2.1  Popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba se nachazi v intravilanu mésta Moravsky Krumlov. Jedna se o rekonstrukci
stavajici komunikace ulice Raksicka. Stavba ma ucel dopravni a je to stavba trvala. Z hlediska
uzemniho planu se stavba nachédzi na plochach dopravni infrastruktury. Stavba tedy neni
V rozporu s uzemnim planem mésta Moravsky Krumlov.

Projekt fesi rekonstrukci silnice II11/3963 na ulici RakSicka v km 4,327 — 4,874
provozniho stani¢eni v Moravském Krumlové. Silnice 111/3963 spojuje centrum mésta
Moravsky Krumlov s mistni ¢asti RakSice a pfivadi dopravu ze silnice 11/396 a /53 (tranzitni
trasa mezi Znojmem a Pohotelicemi). Na zacatku useku se silnice napojuje na silnici 111/4133,
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ktera tvoii zakladni dopravni osu casti mésta Moravsky Krumlov a zajiStuje piistup
k vlakovému nadrazi.

Dtivodem rekonstrukce je Spatny dopravné technicky a zejména havarijni stavebni stav
silnice v tseku s dlazdénym krytem vozovky a nedostacujici zptisob odvodnéni. Rekonstrukci
komunikace a stavbou novych ¢i rekonstrukci stavajicich chodnikli dojde ke zlepSeni
stavajiciho stavu, a to jak z hlediska komfortu provozu dopravy, tak ptedevsim z hlediska
bezpecnosti vSech uzivateli komunikaci, zejména pési dopravy.

V feseném useku je komunikace v nevyhovujicim stavu. Povrch vozovky tvofi
asfaltovy a dlazdény kryt ze zulové kostky, ktery je vlivem tézké dopravy deformovan.
Zjisténa unosnost je Vuseku s dlazdénym povrchem havarijni s primérnou zbytkovou
zivotnosti 1 rok. Voda je z povrchu komunikace svedena do uli¢nich vpusti, pfipadné v misté
nezpevnéné krajnice do pfilehlého terénu. Na zacatku tseku je odvodnéni komunikace
zajisténo dlazdénym piikopem, ktery je zatstén do vtokové jimky propustku. Podél ptikopu je
osazeno svodidlo. S ohledem na tvar télesa komunikace a absenci piikopti neni odvodnéni
zajisténo v dostate¢né mife. Tim dochazi k degradaci konstrukce vozovky, coz vyzaduje jeji
rekonstrukci. Stavajici sitkové uspofadani jakoz i pti¢né sklony jsou proménné. Napojeni na
silnici 111/4133 je pies trojihelnikovy délici ostravek. Sitka vozovky v misté ostrivku je mezi
obrubami pro obousmérny prijezd ndkladnich vozidel nedostate¢nd. Chodniky jsou
vybudované pouze v Casti Gseku a jsou pomérné tzké (v rozmezi 1,35 — 1,45m). V useku
projektového stani¢eni km 0,160 — 0,245 byly inzenyrsko-geologickym prizkumem
prokéazany svahové deformace, které vyZzaduji sanacni opatieni.

2.2  Predpokladany prubéh stavby

Vzhledem k rozsahu stavby se predpoklada realizace v jednom casovém obdobi.
Pti soucasnych dostupnych informacich lze uvazovat s nasledujicimi ¢asovymi terminy:

Odevzdani PD DSP 06/2019
Vydéni tzemniho rozhodnuti 09/2019
Vydéni stavebniho povoleni 01/2020
Vybér zhotovitele 04/2020
Realizace 07/2020

Terminy realizace nejsou dané a budou se odvijet v zavislosti na zajiSténi finan¢nich
prostiedkil na vystavbu, zajisténi stavebniho povoleni, apod.

S ohledem na rozsah stavby se predpoklada uplna dopravni uzavéra. Vedeni objizdné
trasy se predpoklada po silnicich 11I/4134a, 11/413 a 111/4133.

2.3 Vazby na regulaéni plany, izemni pliany, izemni rozhodnuti

Jednad se o Upravu stavajici vozovky Vv ochranném pasmu silnice vcetné rekonstrukce
povrchi komunikace bez dopadi na tzemné planovaci dokumentaci mésta Moravsky
Krumlov. Piedchozim stupném dokumentace byl Investi¢ni zdmér zpracovany v kvétnu 2016
firmou Linio Plan s.r.o.
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2.4 Charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuZiti

Z hlediska morfologie Ize uzemi charakterizovat jako pahorkovité, pfevazné zastavéné
uzemi s vyraznou vySkovou zménou mezi zaCatkem a koncem trasy cca 18,5m. Stavba se
nachazi v izemi nadmoftské vysky mezi 239 a 259 m, ve vyskovém systému Bpv.

Zaymové uzemi se nachazi na pozemcich vedenych jako koryto vodniho toku a ostatni
plochy — silnice, ostatni komunikace, zelen, jina plocha a neplodna ptida. Dotéené pozemky
jsou ve vlastnictvi CR (Povodi Moravy), Jihomoravského kraje (SUS Jmk), mésta Moravsky
Krumlov a soukromych vlastnikd. Stavba nevyzaduje trvaly zabor pozemkt zemédélského
pudniho fondu.

Uzemi stavby obsahuje mnoZstvi stavajicich inZenyrskych siti — kanalizace, vodovod,
plynovod, vedeni elektro, vetejné osvétleni a sdélovaci vedeni. Stavajici vedeni podzemnich
siti se nachazi jak mimo vozovku komunikace (pod soub&znymi chodniky a zpevnénymi
plochami) tak v ploSe komunikace. Stavbou budou dotCeny zejména sit€ vV misté kiizeni
s vozovkou silnice a dale v trase rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Z hlediska dosavadniho i budouciho vyuziti se charakter zajmového tizemi neméni.

2.5 Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostiredi

Svym technickym feSenim bude mit stavba pfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, nebot’
prispéje ke zvyseni bezpecnosti silniéniho provozu. Zvyseni plynulosti dopravy a polozeni
nového krytu vozovky pfinese snizeni hlukové a emisni zatéze ze silni¢niho provozu v okoli
komunikace.

Umisténi stavby odpovidd hlediskim péce o Zivotni prostiedi a obecnym technickym
pozadavkim na vystavbu v souladu s vyhlaskami ¢. 137/1998 Sb. a ¢. 501/2006 Sb. i
predpisiim, které stanovi hygienické a protipozarni podminky.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotfené izemi a navrhovana opatieni

Stavba nepiedstavuje vyznamny zasah do tzemi, protoze se jedna o Upravu VOzovky
stavajici komunikace ve stavajici trase a niveleté. Odtokové poméry se neméni.

V pribéhu realizace bude mit stavba dopad na dotcené uzemi piedev§im omezenim
vefejného provozu a €asteCné zvysSenim prasnosti a hluénosti v okoli stavby, predev§im pfi
odstranéni povrchu stavajici vozovky.

(3) PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
1. Diagnostika vozovky (IMOS Brno, a.s., duben 2016)

2. Studie 111/3963 Moravsky Krumlov,ul.Raksicka—studie opravy silnice(LinioPlan 11/2014)

3. Investi¢ni zamér 111/3963 Mor. Krumlov, ul. Raksicka (Linio Plan, kvéten 2016)

4. Kamerova prohlidka kanalizace (Vodarenskd akciova spoleCnost, a.s., divize Tiebic,
¢erven 2017)

5. Geodetické zaméteni uzemi (ZNOGEO, s.r.o., srpen 2017)

6. Inzenyrsko-geologicky prizkum (GEODRILL s.r.0., duben 2016)

7. Hlukova studie (AKUSTING Brno, prosinec 2017)

8. Dopliikkovy inzenyrsko-geologicky prizkum (GEOSTAR s.r.o., prosinec 2017)
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9. Rekognoskace zajmového uzemi
10. Fotodokumentace stavby a ptilehlého okoli
11. Vyjadreni spravcu jednotlivych inzenyrskych siti

(4) CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé objekty, které fesi ptipravu tzemi (objekty fady 000),
stavebni upravy komunikace (objekty fady 100), objekty rekonstrukce mosta (objekt fady
200), upravy ¢i prelozky stavajicich inzenyrskych siti (objekt fady 300 — vodohospodarskeé
objekty, objekt fady 400 — elektro a sdélovaci objekty a objekt fady 500 — objekty trubniho
vedeni) a objekty ozelenéni (objekt fady 800).

Seznam objektii stavby:
001 — Priprava uzemi
101 — Komunikace
102 — Chodniky a sjezdy
181 — Dopravni opatieni
201 — Sanace svahu
301 — Destova kanalizace
302 — Destové piipojky nemovitosti
351 — Ptelozka vodovodu
421 — Ptelozka VO
501 — Ptelozka plynovodu
801 — Vegetacni Gpravy

(5) PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 Vécné a asové vazby souvisejicich staveb

Piedmétnd stavba vychézi a navazuje na jiz zpracovany investi¢ni zamér ,,I11/4133
Moravsky Krumlov - nadrazi — 1Z%, ktery feSi rekonstrukci ptilehlych ulic Dvotdkova a
Néadrazni. Tam, kde se ob¢ stavby prekryvaji, je feSeni investicniho zdméru v predmétném
projektu revidovano.

V koordinaci s predmétnou stavbou bude realizovana rekonstrukce stavajiciho vodovodu
na Casti ulice RakSicka v samostatném projektu VAS Tiebic ,,111/3963 Mor. Krumlov, ul.
Raksicka, rekonstrukce vodovodu®.

5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Pti vyméné konstrukce vozovky se predpoklada tiplna dopravni uzavéra. Vedeni objizdné
trasy se predpoklada po silnicich 111/4134a, 11/413 a 111/4133 pro automobilovou a tranzitni
dopravy. Autobusova linkova doprava bude vedena po ulicich Vaclavska a Durdicka. Stavba
se nachéazi v uzemi zastavéném. Realizaci stavebnich Gprav v obci bude nutno provadét tak,
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aby po celou dobu vystavby byl zajiStén alesponi provizorni pfistup k jednotlivym
nemovitostem, predevSim k tém, které maji pfistup pouze z rekonstruované silnice ulice
Raksické. S ohledem na rozsah stavby a predevsim stavajici Sitkové usporadani komunikaci
se bude stavba provadét za uplného vylouceni dopravy s pfevedenim na objizdné trasy.
Realizaci stavebnich uprav bude nutno provadét tak, aby po celou dobu vystavby byla
zajisténa alespon provizorni dostupnost dotcené lokality pro hasice, policii a zdravotni
zéachranou pomoc.

Jako prvni v celém useku stavby bude provedena pfiprava tizemi a poté se zahaji
piipravné prace potiebné k rekonstrukci stavajici vozovky. Pied zahajenim stavebnich praci
na pilotové stén¢ bude odstranéna ptivodni konstrukce vozovky a to na trovenn budouci zemni
plané nové konstrukce vozovky. Z této pracovni plosiny bude probihat realizace mikropilot.
Stavba nové pilotové stény vcetné nutnych ptelozek ¢i uprav inzenyrskych siti vyvolané
objektem pilotové stény bude probihat v obdobi pied zahajenim dalSich kroku rekonstrukce
vozovky komunikace, které¢ tak mizou byt realizovany az po dokonceni hlavnich stavebnich
praci na objektu pilotové stény. Po jejich dokonceni se bude realizovat vystavba rekonstrukce
hlavnich inzenyrskych siti (destové kanalizace a vodovodu) a rekonstrukce vozovky silnice
Vv celé Sifce apottebné tlousStce podle navrzeného technologického postupu. Po jejim
dokonceni se budou realizovat dalsi prace hlavniho objektu silnice a dalsi objekty komunikaci
véetné uprav Ci prelozek zbyvajicich stavajicich a novych inzenyrskych siti. Soubézné se
mohou provadét dokonCovaci prace na objektu pilotové stény. Nova konstrukce vozovky se
bude realizovat jako soucast objektu komunikace. Dale budou provedeny prace na zfizeni
novych a Upravé stavajicich chodnikll a vjezdl a nutné upravy okolnich dotéenych ploch,
stavajicich ptikopi ¢i krajnic.

Pohyb chodcli v pribéhu vystavby jednotlivych casti stavby v priitahu obce bude
castecn¢ omezen, hlavné v usecich, kde se nenachazeji stdvajici chodniky a chodci pouZzivaji
vozovku komunikace nebo v ptipadg, ze budou stavajici chodniky uzavieny. Pro zajisténi p&si
dopravy budou vyuzivany stdvajici chodniky, které mohou byt v ramci stavby dotleny a
zuzeny nebo stavba zajisti Upravy pro provizorni pési trasy. Po dobu vystavby bude zajiSténa
funkce stavajiciho vefejného osvétleni.

V objektu komunikace (s kompletni vyménou kce vozovky, po dokonceni rekonstrukce
kanalizace a vodovodu) se odstranéni zbyvajici stavajici vrstvy vozovky. Provede se vykop
Vv potiebné tloustce, piipadnd vymeéna podlozi a zfizeni novych a upravy stavajicich vpusti a
ptipojek od vpusti do nové destové kanalizace, dale se provedou vrstvy ze SD a vybuduiji se
zbyvajicich Ziviéné vrstvy nové konstrukce vozovky véetné obrub.

Po zhotoviteli stavby je pozadovano minimalizovat dobu staveniStniho a ptipadného
veifejného provozu po nove vybudované vozovce pied pokladkou horni, obrusné vrstvy zivice.

V zavéru rekonstrukce tj. po dokonéeni objektu pilotové stény a vozovek, se v ucelenych
co nejdelSich usecich vozovky polozi horni obrusné vrstva Zivice za vylou¢eného provozu a
budou provedeny dokoncovaci prace spocivajici v nezbytné upravé okolniho dotéené¢ho

dopravniho prostoru a Gpravy svislého dopravniho znaceni.
Po ukonceni rekonstrukce vSech ploch komunikaci se odstrani pfechodné dopravni
Znaceni a bude provedeno kompletni vodorovné dopravni znaceni.
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5.3 Zajisténi pristupu na stavbu
Hlavni pfistup na stavbu je po stavajici silnici 111/4133 (ulice Dvotakova, ulice Nadrazni)
piipadné silnice 111/4134 (ulice Okruzni).

5.4 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Pti vyméné konstrukce vozovky se predpoklada uplnd dopravni uzavéra. Vedeni
objizdné trasy pro automobilovou a tranzitni dopravu se piedpoklada po silnicich 111/4134a,
11/413 a 111/4133. Pro autobusovou linkovou dopravu bude objizdna trasa vedena po ulici
Véclavskd a Durdicka. Soucasti objektu SO 181 Dopravni opatieni je i1 prava useku objizdné
trasy - silnice 111/4134a (obnova obrusné vrstvy tl. 40 mm).

Konec¢nou verzi pro stanoveni objizdnych tras si ur¢i az zhotovitel stavby po dohodé
sinvestorem a Policii CR, DI a pfislusnym odborem dopravy. Podrobny harmonogram a
rozsah dopravnich omezeni, objizdék ¢i vyluk dopravy si zajisti dodavatel stavby pfi jeji
realizaci.

(6.) PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

Ptehled budoucich vlastnikli a spravct podle stavebnich objekti:

C. obj. 'Nazev objektu Vlastnik/Spravce Investor

SO 001 | Priprava tizemi SUS JmK / mésto MK
SO 101 | Komunikace JmK / SUS JmK SUS JmK

SO 102 | Chodniky a sjezdy mésto Mor. Krumlov | mésto Mor. Krumlov
SO 181 | Dopravni opatieni SUS ImK

SO 201 | Sanace svahu JmK / SUS JmK SUS JmK

SO 301 | Destova kanalizace SUS ImK / mésto MK | SUS JmK / mésto MK
SO 302 | Destové ptipojky nemovitosti mésto Mor. Krumlov | mésto Mor. Krumlov
SO 351 | Pielozka vodovodu mésto MK/VAS Tiebi¢ | SUS JmK

SO 421 | Prelozka VO mésto Mor. Krumlov | mésto Mor. Krumlov
SO 501 | Pielozka plynovodu RWE SUS ImK

SO 801 | Vegetacni upravy mésto Mor. Krumlov | SUS JmK / mésto MK

(7) PREDAVANI STAVBY DO UZIVANI

Komunikace bude ptedana k uzivani jako celek bezprostredné po dokonceni stavby.

(8) SOUHRNNY TECHNICKY POPIS

Dokumentace fesi rekonstrukci silnice I11/3963 a ptilehlého dopravniho prostoru v
délce 550 m. Komunikace je navrzena v typu stavajiciho pii¢éného uspotadani MO -/7,0/50 s
Sitkou komunikace 6,00 m mezi obrubami bez Gpravy smérového vedeni trasy. V oblouku
bude podle mistnich podminek komunikace rozsifena v parametrech odpovidajicich vlecnym
kiivkam predpokladanych vozidel. Pfi¢né klopeni je upraveno pouze Vuseku nove
navrhované pilotové stény z divodu plynulého vedeni hrany stény. Vyskové feSeni kopiruje
prubéh stavajici nivelety. Rekonstrukce komunikace zahrnuje homogenizaci Sitkového
uspoiadadni se zachovanim napojeni mistnich a ucelovych komunikaci ve stavajicich
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ktizovatkach a napojeni stavajicich vjezdi k nemovitostem. Dale zajisténi odvodnéni
komunikace novymi a upravenymi stavajicimi vpustmi do nové destové kanalizace. Stavajici
kryt ze zulovych kostek bude odstranén a nahrazen vrstvou Zivice. Soucasti stavby je uprava
ktizovatky v misté pifipojeni na silnici 11I/4133 vcetné rekultivace zpevnénych ploch v jeji
blizkosti a dobudovani novych chodnikl na misté stavajiciho piikopu, ktery bude zrusen a pro
odvod vody bude vybudovana nova horska vpust napojena na stavajici kanalizaci na ulici
Nadrazni. Soucasné se stavbou chodniku bude feSen i piechod pro chodce a mista pro
piechazeni vCetné jejich nasvétleni.

Stavba dale zahrnuje rekonstrukci a zfizeni chybéjicich chodnikii podél stavajici
zastavby. V upravovaném useku bude komunikace vedena v obrubéch, ¢imz dojde ke zméné
odtokovych poméri. Voda z komunikace bude svedena do nové budovanych uli¢nich vpusti,
které budou zaustény do destové kanalizace. Stavbou dojde k zasahu do inzenyrskych siti,
které si vyzadaji jejich pielozky. V ramci stavby bude realizovdna nova destova kanalizace
véetné piripojek k nemovitostem, vymisténi vodovodu z vozovky do chodniku, realizace
pilotové stény a doprovodnych sanacnich opatieni véetné pielozky plynu vyvolané stavbou
pilotové stény.

Pted samotnou rekonstrukci vozovky budou odstranény stdvajici vrstvy vozovky az na
urovein plané€ noveé navrzené komunikace. Nasleduje vybudovani hlavnich ¢asti pilotové stény,
posléze pak bude uloZena nova dest'ova kanalizace vetné pripojek k nemovitostem a uli¢nim
vpustem.

Princip rekonstrukce vozovky s kompletni vyménou konstrukce vozovky spociva v
odstranéni stavajici konstrukce vozovky nebo vykopu V potiebné tlouStce, provedené
ptipadné sanaci podlozi, vybudovani podkladnich vrstev ze SD, dale pak nasleduje provedeni
zbyvajicich ziviénych vrstev konstrukce vozovky.

V ramci stavby dojde v tseku v obrubach ke kompletni obnové stavajiciho odvodnéni
komunikace se ziizenim uli¢nich vpusti v¢etné ptipojek do destové kanalizace a vybudovani
drobnych objektll odvodnéni vozovky komunikace (horské vpusti apod.). Dale PD obsahuje
dobudovani okolniho dopravniho prostoru zahrnujici ploSnou Upravu kiizovatek s mistnimi
komunikacemi, upravu napojeni mistnich, u¢elovych komunikaci a sjezdi k nemovitostem
V nezbytné nutném rozsahu a zfizeni nového osvétleného mista pro pfechazeni na ulici
RakSickd a nového taktéz nasvétleného prechodu pro chodce na ulici Nadrazni a S nim
spojené upravy chodnikll a nové useky chodnik. Rekonstrukce silnice si vyzada i kratké
ptelozky ¢i Gpravy stavajicich inZzenyrskych siti. Soucasti stavby a PD jsou i upravy ¢astecné
dotéenych okolnich ploch pro vefejnou zelenh a nutné smyceni vzrostlé zelené¢ a néaslednou
vysadbu nového stromu a keft.

Predpokladané mnozstvi odpadi vyprodukovanych pii stavbé je 170 t asfaltovych
povrchi, 5650 t vykopové zeminy, 370 t betonu (obrubniky, dlazba) a 3241 t smésné stavebni
suti (bourani celé konstrukce vozovky).

Soucasti stavby je i dopravni znaceni (vodorovné i svislé) véetné POV (omezeni dopravy
béhem stavby, provizorni dopravni znaceni, apod.).

Podrobny technicky popis je uveden v piislusné technické zpravé ke kazdému

stavebnimu objektu.
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Na rekonstruovaném useku (usek obj.101) silnice I1I/3963 ulice Raksické se nachazi
celkem 1x ki¥izovatka s napojenim silnice I1I/4133 ulic Dvofakova a Nadrazni, 1X
napojeni MK, 2x napojeni UK a dlouh4 fada napojeni sjezdd k nemovitostem.

000 Objekty pripravy stavenisté

SO 001 Priprava uzemi

Objekty pripravy Gzemi zahrnuji pfipravné prace upravy staveni§té v prostoru stavby.
SO 001 tesi ptipravu tizemi v souvislosti se samotnou rekonstrukei silnice 111/3963.

Predmétem objekti jsou tyto hlavni prace:

- sejmuti ornice

- asanace dfevin a porostli vyvolana potfebami stavby

- vystavba provizornich oploceni a ochran béhem stavby (jsou-li nutna)

- odstranéni bezpecnostnich prvku (zabradli, svodidla, apod)

100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Komunikace

Predmétem objektu je rekonstrukce silnice v délce cca 550 m. Ta spociva ve vymeéné
konstrukénich vrstev vozovky dlazdéného krytu vozovky v tl. 0,48 m, kde budou zulové
kostky nahrazeny zivicnymi vrstvami. Soufasné¢ bude provedena vyména podlozi
nenamrzavym materidlem do hloubky min. 400mm (pokud bude nutnd), ktery bude oddélen
separacni geotextilii. Rekonstrukce navazujiciho useku silnice s asfaltovym krytem spociva v
obnové obrusné vrstvy vitl. 50 mm a lokalnich sanacich vozovky, kde je nutné poditat s
provedenim uprav podlozi a zhutnénim zemni plané. V tomto useku bude déle provedena
obnova zivicnych vrstev komunikace po vybudovani destové kanalizace a uli¢nich vpusti.
Obnova krytu vozovky se predpoklada v celé¢ sifce vozovky. Cast zpevnénych ploch
Vv prostoru kfiZzovatky v useku mezi silnici I1I/4133 a ulici Tylova bude rekultivovéna a
nahrazena plochami zelené. Po obou strandch komunikace budou osazeny silni¢ni obruby,
v misté prechodli pro chodce, mist pro pfechazeni, vjezdi a pfipojeni polnich cest pak
najezdové obruby. Soucasti objektu je Gprava kiizovatky v misté ptipojeni na silnici 111/4133.
Stavajici trojuhelnikovy ostrivek bude odstranén a nahrazen pojizdénym ostrivkem
vydlazdénym zulovou kostkou s mirnym nadvysenim smérem ke stiedu ostrivku, lemovan
zapuSténou obrubou opatienou obrubnikovymi odrazkami. Ostrivek bude zkonstruovan tak,
aby nebyl piekazkou nadrozmérnych vozidel jedoucich ve sméru od ulice Nadrazni (silnice
111/4133).

V navaznosti na stavbu ,,I11/4133 Moravsky Krumlov - nadrazi — IZ“ bude na ulici
Nédrazni zfizen novy ptechod pro chodce. Prechod pro chodce bude navrzen jako
bezbariérovy v délce max. 7,5m. Na ulici Tylova i na ulici Raksickda budou vybudovana
mista pro piechazeni. Misto pro pfechdzeni na ulici Raksicka bude s ohledem na rozhledové
poméry posunuto smérem ke kiizovatce cca o 15m. Noveé bude vybudovano osvétleni
pfechodu pro chodce na ulici Nadrazni a mista pro pfechadzeni na ulici RakSickd (feSené
v ramci objektu SO 421).

LINIO PLAN, s.r.o. str. 9



111/3963 Mor. Krumlov, ul. RakSickd — DSP/PDPS, SP, IC Zak. ¢. : L-16-066-000

Voda z povrchu komunikace (ul. Raksické) bude odvadéna do nové budovanych uli¢nich
vpusti. Vpusti budou zatstény do nové destové kanalizace (feSené v ramci objektu SO 301).
Stavajici uliéni vpusti budou nahrazeny novymi a osazeny na stejném misté. Na zacatku ulice
Raksicka bude ve stavajicim ptikopu ulice Nédrazni osazena horska vpust. Ta bude odvadét
dest'ovou vodu do stavajiciho kanaliza¢niho fadu na ulici Nadrazni / Dvotakova.

Voda z plan¢ komunikaci bude svedena do podélnych drenazi zatsténych do uli¢nich
vpusti. Drendze budou vybudovany nove, stavajici drendze budou odstranény.

Objekt zahrnuje:

- odstranéni stavajicich vrstev vozovky

- obnova krytu a nové konstrukce vozovek

- Upravu kiizovatky

- ptechody pro chodce a mista pro pirechazeni

SO 102 Chodniky a sjezdy

Objekt fesi v pfedmétném useku vybudovani novych a rekonstrukci stavajicich chodnik
a sjezdli v bezbariérové upravé. Stavajici chodnik bude od nov€ navrzeného mista pro
pfechazeni prodlouzen aZz kulici Néadrazni. Chodnik bude realizovan c¢éastecné v misté
zruSenych ptikopt. Tam, kde to mistni podminky dovoli, bude rozsifen na 2m (v¢etné
bezpecnostniho odstupu 0,5m). Podél stavajicich zdi a oploceni bude Sitka chodniku
zachovéna ve stavajicim uspofadani. Chodniky budou na konci tseku zzeny na 1,5m
(lokalné na 1,30m). Vyskové rozdily mezi upravenym chodnikem a stavajicim terénem budou
vyrovnany palisadami a opérnymi zidkami. V misté schodisté bude chodnik vySkové navazan
na schodiStovy stupeit stejné vySkové urovné. Kratky chodnik na protilehlé strané
komunikace (v prodlouzeni ulice Tylova) bude rozsiten na tkor skupiny stromt.

Z diivodu vybudovani nového ptechodu pro chodce bude nutné v ramci stavby ,,111/4133
Moravsky Krumlov - nadrazi — IZ* na ulici Nadrazni doplnit chodnikovou plochu na proté;si
strané komunikace v misté navrhované zelené a provést upravu nezpevnénych ploch.

Pied domem ¢.p. 683 se nachazi schody se vstupem do sklepa cca 1,0m pod urovni
silnice, které konc¢i na rozhrani chodniku a vozovky. Tento prostor bude zastropen pochozim
poklopem z kompozitniho materialu s podpérnou konstrukci, kterd umozni ptilezitostny vstup
do objektu. Navazujici betonovy chodnik bude povrchové upraven. Jeho vySkova poloha
S ohledem na umisténi skiini technického vybaveni domu bude nezménéna.

SO 181 Dopravni opati‘eni

Predmétem objektu je ndvrh objizdnych tras vyvolanych rekonstrukci komunikace. Pti
vyméné konstrukce vozovky se predpoklada uplnd dopravni uzavéra. Vedeni objizdné trasy
pro automobilovou a tranzitni dopravu se ptredpokladd po silnicich I1I/4134a, 11/413 a
I11/4133. Pro autobusovou linkovou dopravu bude objizdna trasa vedena po ulici Vaclavska a
Durdicka. Soucasti objektu je i uprava useku objizdné trasy - silnice 111/4134a (obnova
obrusné vrstvy tl. 40 mm).
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200 Mostni objekty a zdi
SO 201 Sanace svahu

V dil¢im useku, zejména v km 0,130 — 0,250, byly objednatelem registrovany jevy
(zejména poruchy svislosti stozarti vefejného osvétleni), které by mohly indikovat plisobeni
svahovych pohybu a vznik svahovych deformaci. Z vysledki provedenych praci v ramci 1G
prazkumu byly svahové deformace potvrzeny ve stani¢eni km 0,150 — 0,250. S nejvétsi
pravdépodobnosti se jedna o plouzivy, pomaly svahovy pohyb charakteru creepu se
smykovymi plochami v hloubce 1,6 m az 1,7 m a 2,5 m az 2,6 m. Po eluviu skalniho podlozi
se pohybuje masa zemin svahovych sedimentu.

Pro zaji$téni stability komunikace bude v daném tseku provedena mikropilotova sténa
podporujici pievazovou zed. Horni povrch ptevazové zdi nahrazuje fimsu. Mikropilotova
Sténa je navrzena z vrtanych mikropilot z ocelovych trubek 108/16 mm (ocel S 235) délky 8
m s proinjektovanym kotfenem délky 4 m. Svislé mikropiloty jsou rozvrzené v osové
vzdalenosti po 0,5 m a kotvici mikropiloty (sklon 45°) ve vzajemné osové vzdalenosti po 2,5
m.

Celkova délka zdi v tiseku km 0,160 — 0,245 je 80 m. Zed je rozd€lena na 8 dilata¢nich
celkid o délce 9,98 m (méfeny v rubu zdi), pticemz dil 8 ma délku 8,7 m.

300 Vodohospodaiské objekty

SO 301 Dest’ova kanalizace

Na katastralnim Gzemi Moravsky Krumlov na ulici Raksicka bude vybudovéna v ramci
stavebnich Uprav silnice I1I/3963 novéa destova kanalizace. Stavajici deStova kanalizace i
betonovy propustek DN 900 prochazejici pod silnici v¢etné piikopi budou odstranény. Nova
destova kanalizace bude feSena v celém useku Gpravy komunikace. Stokova sit’ je navrzena z
trub kanalizac¢nich polypropylenovych (PP) ttivrstvych hladkych, s integrovanym hrdlem z
vyroby a tésnicim krouzkem, min. SN12 DN 300, DN 400, DN 500. Stoky budou realizovany
soucasn¢ s vybudovanim nové komunikace. Nejdiive dojde k odstranéni konstrukce vozovky
v ramci SO 101, poté budou realizovany stoky v ramci SO 301 a dale dojde k zapraveni
vozovky v ramci SO 101. Do dest'ové kanalizace budou pfipojeny piipojky odvadéjici vodu z
nemovitosti a také ptipojky odvadéjici vodu z uli€nich vpusti.

Minimalni sklon nivelety gravita¢ni kanalizace je pro DN 500...3,3 %o, DN 400... 4,1 %o,
pro DN 300 ... 5,5 %o.

Trouby musi byt piepravovany, skladovany a montovany dle pokynl vyrobce potrubi.
Montaz je provadéna obvykle od dolniho konce tiseku trasy, do potrubi nesmi vniknout Zadné
necistoty, ptipadné musi byt necistoty odstranény.

V mistech horizontalnich a vertikdlnich lomu trasy stok budou osazeny revizni Sachty,
vzajemna max. vzdalenost Sachet je 50 m.

Navrzend deStova kanalizace bude vyUsténa pfes noveé navrzeny vyustni objekt do ficky
Rokytna. Vyustni objekt je sloZzen z kanalizacni PP trouby DN 500 se sefiznutym koncem
upevnéné v betonovém bloku. Opevnéni svahu a trouby bude zajisténo dlazbou z lomového
kamene do betonu C16/20 s reznym sparovanim. Zajisténi dlazby bude provedeno patkou z
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lomového kamene ve dn¢ koryta. Betonovy blok je ulozen na podkladnim betonu C12/15 tl.
100 mm a Stérkopiskovém podsypu tl. 150 mm. Stavba vytstniho objektu bude navazana na
stavbu kiidla silnicniho mostu.

Trasy navrzenych stok kiizi v mnoha ptipadech stavajici podzemni sité, jako je vodovod,
kabelové ptipojky NN, sd€lovaci kabely, splaSkovou kanalizaci atd. D4 se ptedpokladat
vyskyt vodovodnich piipojek a sd€lovacich kabelt, jejichz prubéh neni znam. Vykopové
prace musi tedy probihat se zvySenou opatrnosti.

Na zacatku tseku s ohledem na pozdé;jsi realizaci akce ,,111/4133 Moravsky Krumlov —
nadrazi - IZ* bude na ulici Nadrazni dodate¢n¢ v misté piikopu pied novym chodnikem
osazena horska vpust.

SO 302 Dest’'ové pripojky nemovitosti

Po vybudovani destové kanalizace na ulici Raksickd, je mozno pftistoupit k pokladce
destovych kanaliza¢nich odbocek pro kanalizacni pfipojky jednotlivych nemovitosti. Na
odbocovaci tvarovky stokové site: 300/200, 400/200 a 500/200 se osadi polypropylenové
prodluzovaci potrubi ve stejné dimenzi, jakou je provedena odbocovaci tvarovka a v délce dle
situace stavby, tedy po hranici parcely 624, ktera je ve vlastnictvi SUS JMK.

Materidlové jsou odboceni pro kanaliza¢ni pfipojky navrzeny z trub kanalizac¢nich
polypropylenovych hladkych, s integrovanym hrdlem z vyroby a tésnicim krouzkem, SN12.

Nékteré nemovitosti jsou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci vice ptipojkami
jdoucich v trasach velmi blizko sebe. Takové piipojky budou sdruzeny do jednoho odboceni.

SO 351 Prelozka vodovodu

Nov¢€ navrhované uli¢ni vpusti jsou v kolizi se stadvajicim pribéhem vodovodniho
potrubi. Cast vodovodniho fadu LT 100 x PN v délce 85,60 m bude pielozena z vozovky do
chodniku. V tomto misté se nachdzeji dva stavajici vodovody. Druhy vodovod bude uplné
zruSen. Na ulici RakSicka je stavajici vodovod na hranici Zivotnosti a je naplanovand jeho
rekonstrukce v ramci akce I11/3963 Mor. Krumlov, ul. Raksicka, rekonstrukce vodovodu
(investor: VODOVODY A KANALIZACE, Svazek vedeny v rejstiiku dobrovolnych svazki
obci u Krajského ufadu Kraje Vyso€ina, projektant: Ing. Jakub Racek, Ph.D.). Ta by méla
probihat ve stejném terminu jako rekonstrukce komunikace a bude tak nutna koordinace obou
staveb. V blizkosti ptelozky vodovodu se nachazi plynovodni potrubi OC DN 50. Ptelozka
vodovodu je navrzena v OP plynovodu v minimalni osové vzdalenosti od plynovodu 0,6 m,
coz odpovida pozadavkim CSN 736005 na minimalni vzdalenost od okraje potrubi 0,5 m.
Vzdalenost uli¢nich vpusti od osy vodovodu vychazi min 0,3 m.
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400 Elektro a sdélovaci objekty
SO 421 Prelozka VO

Verejné osvétleni

V souvislosti s planovanymi stavebnimi Gpravami bude vybodovano nové venkovni
osvétleni. Nové VO bude umisténo po pravé strané. Sloupy budou umistény po cca 30 m.
V misté dle situace bude VO propojeno se stavajicim rozvodem VO (napojeni ze stavajiciho
rozvadéce VO (kabel bude zapojen na misto odpojené¢ho kabelu VO)). Kabel VO bude typu
CYKY-J 4x16 a bude smyckovat navrzené sloupy VO, v poslednim sloupu (¢.20) bude
ukoncen. Celkem bude osazeno 20 novych sloupit VO vysky 8m s vyloznikem a LED
svitidlem — vSe dle standardu investora. Celkova délka nového vedeni VO je 605 m. Pro
vypocet VO byla pouzita svitidla typu GUIDA typ: G5H-WA9/42W 3000K, 6kV, EOS,
VOC, KGPRG, fotometricky stied svitidla byl umistén na hranici komunikace. Po samotné
realizaci vefejného osvétleni bude provedeno méfeni a pripadné se provede regulace osvétleni
piimo ve svitidlech. Projektant upozoriiuje na nutnost nového svételné-technického vypoctu
osvétleni v ptipad¢ pouziti rozdilnych svitidel oproti vypoctu.

Kabely VO se ulozi ve volném terénu s krytim 0,7 m v kabelové ryze hloubky 0,8 m.
V misté vedeni pod chodnikem budou kabely ulozeny s krytim min. 0,5 m v kabelové ryze
hloubky 0,6 m na upravené piskové loze. V mistech pifechodu komunikace budou kabely
uloZeny v chranickach @ 110/94 mm s krytim 1 m a bude zalozena jedna chranicka rezervni.
Chrani¢ky pod komunikaci budou obetonovany. Kabely budou v celé délce trasy v zemi
uloZeny v plastové chranicce @ 63/52 mm, budou kryty vystraznou folii (umisténa 200 az 300
mm nad chranic¢kou). Spolu s kabelem bude do vykopu umistén zemnici drat FeZn 10 mm pro
VO, ktery bude vzdalen od tohoto kabelu min. 10 cm (pod nebo vedle). Sitka ryhy a
uspotadani je vyznaceno na vzorovych fezech kabelovou trasou. Dodavatel je povinen ptizvat
technika pied zdhozem ryhy ke kontrole.

Osvétleni prechodu pro chodce

V misté nového piechodu pro chodce a mista pro prechézeni bude provedeno doplitkové
osvétleni specidlnimi pfechodovymi LED svitidly. V ramci osvétleni budou osazeny 6m
stozary pro osvétleni pfechodu pro chodce ve vzdalenosti cca 0,5 m pied pfechodem. Na
téchto sloupech budou pomoci rovnych vylozniki umisténa specidlni svitidla pro osvétleni
piechodt pro chodce. Délka vylozniku bude zaviset na typu pouzitého svitidla (osvétleni bude
ovéteno svételné technickym vypoctem — dodd zhotovitel nebo dodavatel svitidla). Nové
sloupy budou zasmyckovany kabelem verejného osvétleni. Vzhledem ke stavajicim sitim na
ul. Nadrazni budou oba sloupy osvétleni pfechodu pro chodce umistény na jedné strané, tzn.
bude pouzito jedno svitidlo s opa¢nou optikou!
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500 Objekty trubnich vedeni
SO 501 Pielozka plynovodu

Stavajici STL plynovod DN 50 ocelovy, ktery se v soucasné dobé nachazi v feSené
komunikaci 111/3963, je v kolizi s nové navrhovanym umisténim uli¢nich vpusti, stavajicich
kabel a slouptt VO. Pielozka plynovodu je navrzena v soubéhu s komunikaci vpravo ve
sméru staniceni v km: 0,060 — 0,164 mimo jizdni pruhy v celkové délce 102,9 m pii dodrzeni
CSN EN 12007/1,2,3.,4,5 a piedpist souvisejicich.

Ptelozka plynovodu bude vedena soubézné s pielozkami ostatnich inzenyrskych siti
v prostoru stavby (odvodnéni komunikace, kabely VO a sdélovaci kabely) pii dodrzeni CSN
73 6005. Minimalni kryti plynovodu bude 0,8 m v ostatnich plochach a 1,0 m v komunikaci.
Mimo navrzenou pielozku plynovodu, v mistech, kde se v komunikaci nachéazi stavajici
plynarenské zatfizeni, nebude provddéna Sanace podlozi (vyména podlozi nenamrzavym
materidlem do hloubky min. 400 mm). Sanace nebude provadéna v rozsahu ochranného
pasma plynovodu (1,0 m na ob¢ starny od povrchu potrubi). Pielozka plynovodu bude
provedena z plastového potrubi PE100 dn63x5.8 SDR 11. V mistech kiizeni s uli¢nimi
vpustmi bude potrubi plynovodu ulozeno do ochrannych trubek z PEHD dn110. Napojeni PE
potrubi na stavajici ocelové bude provedeno pomoci zemnich piechodovych spoji PE/ocel a
pfesuvnych objimek s té€snicimi ,,0“ krouzky. Na trase prekladaného plynovodu nejsou
napojeny zadné ptipojky.

Propoje na stavajici potrubi se budou provadét mimo obdobi topné sezony dle
technologického postupu zpracovaného zhotovitelem s ohledem na dobu nezbytné nutnou pro
odstavku plynovodu a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu ptislusné provozni oblasti.
Jedna se koncovou vétev se 17 odbérateli. RuSené casti plynovodu budou odpojeny,
odplynény a vyplnény popilkovou smési. Volné konce plynovodu budou zaslepeny
plechovymi dynky a zaizolovany. Nadzemni pfisluSenstvi plynovodu bude odborné
demontovéno a odstranéno.

O plynovodech ponechanych v zemi musi byt vedena evidence vcetné vykresové
dokumentace pro piipad zemnich praci cizich firem. O likvidaci plynovodu musi byt
zpracovan likvida¢ni protokol a provedeny pfislusné opravy v provozni a statistické
dokumentaci provozovatele.

Bréni-li ruseny plynovod nové provadénym objektim siti technického vybaveni tizemi
(napf. v mistech kiizeni), provede se jeho roziezani a vyjmuti z vykopu.

800 Objekty upravy uzemi

SO 801 Vegetacni apravy

Objekty fesi koncepci vegetacnich Uprav pfi realizaci zaméru rekonstrukce Silnice
V ramci intravilanu mésta Moravsky Krumlov. SO 801 fesi vegetacni upravy v souvislosti se
samotnou rekonstrukei silnice I111/3963 a srealizaci nového chodniku podél této silnice.
Zamérem vegetacnich Uprav je vytvofeni jednoticitho prvku v rliznorodosti barev fasad a
piedzahradek v casti zastavby bezprostiedné sousedici s rekonstruovanou silnici. Timto
opatfenim se zaroven vytvoii v ulicnim prostoru bariera mezi chodnikem a prostorem
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piedzahradky. Opattfeni bude realizovano vysadbou nizkého tvarovaného zZivého plotu druhu
Ligustrum vulgare "Atrovirens’. V prostoru preorganizované kiizovatky ul. Dvotrakova -
Raksicka vznikne prostor na solitérni vegetacni prvek v podobé vysadby vzrostlého stromu
druhu Tilia tomentosa jez bude ndhradou za kacené dieviny. Navrzené druhy odpovidaji
svymi naroky klimatickym podminkdm nadmotské vysky kolem 240 m n. m. a naronym
stanovi$tnim podminkam, které u silnice panuji. Ostatni upravované plochy budou
zatravnény.

Podrobny technicky popis je uveden vV piislusné technické zpravé ke kazdému
stavebnimu objektu.

(9.) VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Diagnostika vozovky: V ramci piedprojektové piipravy byla provedena diagnostika
vozovky. Dle zavérti a doporuéeni diagnostiky byla navrzena Uprava stavajici konstrukce
vozovky.

InZenyrsko-geologicky prizkum: Byl proveden podrobny inzenyrsko-geologicky
prizkumu za uéelem zjisténi geologickych, hydrogeologickych a hydrologickych poméra
horninového prostiedi zajmového uzemi a zjiSténi fyzikalné-mechanickych charakteristik
zastizenych typa zemin. Za ti¢elem uceleného zjisténi charakteru podlozi v misté komunikace
bylo provedeno geofyzikalni méteni v celé délce rekonstruované komunikace a byly
provedeny zkousky pevnosti v jednoosém (prostém) tlaku na odebranych vzorcich skalniho
podlozi. IG prizkum pro navrh rekonstrukce silnici III/3963 a souvisejicich novych
stavebnich objektl byl proveden spole¢nosti GEODRILL s.r.0. V nasledujicim obdobi byl
proveden doplitkovy IG prizkum, firmou GEOSTAR spol. s.r.o., za ucelem ovéfeni
potenciondlnich svahovych deformaci pod télesem silnice ve stani¢eni km 0,150-0,250 a
zjisténi geologickych, hydrogeologickych a hydrologickych pomérGt horninového prostredi
z4jmoveého Uzemi a zjiSténi fyzikalné mechanickych charakteristik zastizenych litologickych
typli zemin se zaméfenim na posouzeni zakladovych poméri daného tzemi, které budou
slouzit jako souc¢ast podkladt pro rekonstrukci vozovky, stavbu opéré zdi, véetné zjisténi

téZitelnosti zastiZenych zemin.

Zaméieni tizemi: Bylo provedeno. Pied timto stupném dokumentace bylo provedeno
dopliujici dométfeni uzemi pro podrobnéjsi feSeni jednotlivych ¢asti stavby.

Prizkum inZzenyrskych siti: Byl proveden. Ovéfit znovu polohu inZenyrskych siti bude
nutné, pokud bude mezi dalsim stupném PD vétsi ¢asova prodleva. Dotéené inzenyrské sité
budou v ramci stavby pielozeny, ptipadné ochranény.

Vliv_na zivotni prostiedi: Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace
V ptivodni poloze, nedojde vlivem realizace stavby k zdsadnimu zhorSeni Zivotniho prostiedi a

k vyznamnému zasahu do krajiny.

Otéazky paméatkové péce: Cela stavba je situovana v zastavéné ¢asti mésta a nachazi se
V ochranném pasmu méstské pamatkové zony. Do méstské pamatkové zony vSak nezasahuje.
V prostoru stavby se nachazi pamatkové chranéné objekty.
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Hlukova studie — V souladu s pozadavky Krajské hygienické stanice byla hlukova
studie provedena.

Kamerovd zkouSka — Kamerovym systémem bylo provéieno vyuasténi kanalizace do
feky Rokytné na konci stanic¢eni feSen¢ho tseku.

(10) DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA
UZEMI, KULTURNI PAMATKY

Stavba nema pfimy dopad na vyznamné krajinné prvky. Ma charakter upravy
soucasného stavu a nezasahuje zadné chranéné krajinné oblasti ¢i pfirodni parky. Stavba
prochazi zatopovym uzemim (nad Q100). V bezprostiedni blizkosti planované stavby se
nachazi socha P. Marie Immaculaty, na pozemku p. ¢. 1159, v k. 1 Moravsky Krumlov, ktera
je prohlasenou kulturni pamatkou zapsanou v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek CR pod
¢. rejstitku 15332/7-6593. V souladu s § 9 odst. 3 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péCi, je nutné pocinat si tak, aby nebyla zptisobena neptizniva zména stavu kulturni pamatky a
jejiho prostiedi, a aby nedoslo k ohrozeni jejiho zachovani a spolec¢enského uplatnéni.

Stavbou dotcend ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti jsou nasledujici:

Ochrannd pasma elektrickych vedeni

OP kabelovych vedeni NN 1m
OP kabelovych vedeni VN, VVN 1m
OP venkovnich vedeni VVN 12m
OP venkovnich vedeni VN 7m

OP venkovnich vedeni NN se nestanovuje

Ochranna pasma se méii od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu. Pasmo je
vymezeno svislou rovinou. U nadzemnich vedeni VN a VVN jsou ochranna pasma stanovena
pro zatizeni realizovand po roce 1995.

Ochrannad pasma plynovodu
OP plynovodt a ptipojek NTL a STL a VTL (bez rozliSeni) 4m

V zastavéném uzemni obce/mésta NTL a STL (bez rozliSeni) Im

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdalenosti méfené po obou stranach kolmo na
plynovod nebo plynovodni ptipojku. Stavebni ¢innost a Gpravy terénu v ochranném pasmu lze
provadét za dodrzeni podminek provozovatele ptislusného plynarenského zatizeni.

Ochrannd pasma vodovodii

OP do pruméru 500mm 1,5 m od okraje potrubi
Ochranna pasma kanalizace
OP do priméru 500mm 1,5 m od okraje potrubi
OP nad primér 500mm 2,5 m od okraje potrubi
Ochranna pasma podzemnich kabelu siti elektronickych komunikaci (SEK) CETIN
OP kabel O2 1,5 m po stranach krajniho vedeni
OP kabel E.ON 1,5 m po stranach krajniho vedeni
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(11) ZASAH STAVBY DO UZEMI

Stavba neptedstavuje vyrazny zasah do tUzemi, protoze se jedna o rekonstrukci
komunikace ve stavajici trase a niveleté.
Vlivem predmétnych tprav dojde vedle pozemku investora i k zasahu do okolnich

pozemki.

Dotcené pozemky - trvaly zabor:

Parc.c. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnik pozemku
510 ostatni plocha | ostatni komunikace | Mésto Moravsky Krumlov
434/1 ostatni plocha silnice Er;;l}iva a udrzba silnic Jihomoravského
623 ostatni plocha | ostatni komunikace | Mésto Moravsky Krumlov,
596 ostatni plocha | ostatni komunikace | Mésto Moravsky Krumlov
624 ostatni plocha silnice Erp;}gva a udrzba silnic Jihomoravského
1159 ostatni plocha neplodna pida | Mésto Moravsky Krumlov
702/2 ostatni plocha neplodna pida | Cech Jaromir
702/1 ostatni plocha neplodna plida |Fialova Dagmar Mgr.
705 ostatni plocha neplodna puda | SJM Palat Arnosét Ing. a Palatova Dana
742[7 ostatni plocha zelen Mésto Moravsky Krumlov
zastavéna
726/1 plocha ) Hodeékova Lenka
731/2 ostatni plocha jina plocha Mésto Moravsky Krumlov
zastavéna .
740/1 plocha - Klepp Jifi
981 ostatni plocha neplodna ptida | Mésto Moravsky Krumlov
1947/1 vodni plocha koryto vod. toku | CR, Povodi Moravy

(12) NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vzhledem kumisténi stavby v zastavéném tUzemi se veSkeré druhy energii,
telekomunikace a vodniho hospodaistvi nachéazeji v jeji blizkosti, stejné¢ jako moznosti
pfipojeni na dopravni infrastrukturu. Pfipojeni stavby na potiebné sité¢ v okoli stavby bude
zajisté€no z vlastnich zdroji dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy vcetné potiebnych ploch pro skladky kusového materialu
budou podle moZnosti umistény na silni¢nim pozemku v nejblizSim okoli stavenisté. Zatizeni
stavenisté a pripadny pronajem jinych pozemku bude zfizeno na naklady dodavatele.

Odpady budou vznikat v souvislosti s pfipravou tzemi a vykopovych praci (kaceni
zelen€, odstranéni vozovkovych vrstev). PrebyteCny material bude nabidnut k odkoupeni
zhotoviteli & obci nebo odvezen na skladkové plochy SUS. Stavebni odpady a nevyuzitelna
cast materialit vzniklych na stavbé budou uloZeny na fizenou skladku pfislusné skupiny.
Jednotlivé skladky si urc¢i zhotovitel stavby.
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Pii vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi
stavebnimi pracemi, jejichz mnozstvi bude minimalizovdno pozadavkem na ekonomickou
efektivnost stavby. Mnozstvi téchto odpadii bude znamo az pti vlastnim provadéni stavby.

Nakladani s odpady je podrobné teSeno v piiloze E — Zdsady organizace vystavby
pfedmétné dokumentace.

(13) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nebude mit zasadni vliv na zivotni prostiedi. Béhem vystavby dojde ke
kratkodobému zvySeni prasnosti a hlu¢nosti z davodu stavebnich praci (zdrojem hluku
V obdobi vystavby budou zejména prace spocivajici v odstranéni stavajiciho krytu vozovek —
frézovani). Bude se vSak jednat o zvySeni kratkodobé.

Pivodcem odpadt budou firmy, které budou provadét ptipravu izemi a vlastni vystavbu.
Tyto firmy pak budou mit povinnost nakladdat s jednotlivymi odpady (které jejich Cinnosti
vzniknou) v souladu s platnym zakonem a souvisejicimi vyhlaskami a piedpisy.

Odpady z provozu na komunikacich se nepiedpokladaji, bézna tdrzba a zneSkodnéni
ptipadnych odpadt budou provadény spravci jednotlivych komunikaci.

Hlavnim potencialnim rizikem z hlediska moZnych havarii s pfimym dopadem na Zivotni
prostfedi jsou dopravni nehody vozidel ptepravujici nebezpecné latky. Jednd se zejména o
ropné produkty, jejichz Cetnost a objemy piepravy jsou, v poméru k ostatnim pro zivotni
prostfedi nebezpecnym latkam, ziejmé nejvyssi.

(14) OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrzena stavba splituje veSkeré pozadavky na bezpec¢nost silni¢niho provozu dané:
Zakonem €. 13/1997 v platném znéni o pozemnich komunikacich
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
vyhlaskou €.398/2009 o obecnych technickych pozadavcich na bezbariérové uzivani
staveb

Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkénich vlastnosti je podminéno dodrzenim
platnych EN, CSN, technickych kvalitativnich podminek, technickych podminek, vzorovych
listd a oborového tiidniku stavebnich konstrukci staveb pozemnich komunikaci.

Pozarné bezpecnostni FeSeni

Z hlediska pozarni bezpec¢nosti jsou posuzované stavebni objekty bez pozarniho rizika.
Stavba je provedena z materiald, které nevyzaduji pozarni zabezpeceni.

Navrzené objekty budou spliiovat nasledujici poZzadavky:

- Projekt vychazi z pozadavki CSN 73 08 02 — Pozarni bezpe&nost staveb — nevyrobni
objekty. Konstrukce vozovek a Sitkové uspotadani komunikaci jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska pozarni bezpe¢nosti jsou tak posuzované
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stavebni objekty bez pozarniho rizika. Ptistup vozidel HZS do dané lokality bude zajistovan
ze stavajicich silnic I11/4133 (ulice Dvotakova, ulice Nadrazni) pfipadné silnice 111/4134
(ulice Okruzni).

- V pribéhu vystavby posuzovanych objektii musi byt zajistén ptijezd pozarni mobilni
techniky ke stavajicim stavebnim objektim umisténych kolem posuzovanych objektu.
Realizaci predmétnych stavebnich uprav nedojde rovnéz ke zméné pfistupu pii pozarnim
zasahu.

- Dopravni omezeni budou hlaseny v predstihu na Hasi¢sky zachranny sbor Jihomorav-
ského kraje.

BOZP

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investorim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na
stavbach, na nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator
BOZP je kvalifikovand osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pii
ptipravé a realizaci stavby, navrhovat a dohlizet na realizaci preventivnich opatieni, vést
prislusnou dokumentaci.

Z hlediska bezpecnosti, pozadavku civilni obrany a poZarni ochrany nedojde rozsifenim
vozovky silnice k podstatnym zménam oproti sou¢astnému stavu.

(15) DALSI POZADAVKY

Pfed zahdjenim stavebnich praci je potfebné vytyC€it a viditeln€ oznacit polohu
jednotlivych inzenyrskych siti. B€hem stavebnich praci je nutné stdvajici inZenyrské sité
ochranit.

V Brné, prosinci 2018 Ing. Jan Skorik
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