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(1.)   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická – DSP/PDPS, SP, IČ  

1.2 Katastrální území Moravský Krumlov [699128] 

1.3 Okres Znojmo 

1.4 Kraj Jihomoravský  

1.5 Objednavatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 

  Žerotínovo náměstí 449/3 

  602 00 Brno 

  IČ 70932581 

  DIČ CZ7093258 

 

1.6 Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 

  Žerotínovo náměstí 449/3 

  602 00 Brno 

  IČ 70932581 

  DIČ CZ70932581 

 

1.7 Projektant Linio Plan, s.r.o. 

  Sochorova 23, 616 00 Brno 

  IČ 27738809 

  DIČ CZ27738809 

 HIP : Ing. Tomáš Jakl, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby 

 Zodpovědný projektant : Ing. Tomáš Jakl, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby 

 

(2.)   ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

2.1 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Stavba se nachází v intravilánu města Moravský Krumlov. Jedná se o rekonstrukci 

stávající komunikace ulice Rakšická. Stavba má účel dopravní a je to stavba trvalá. Z hlediska 

územního plánu se stavba nachází na plochách dopravní infrastruktury. Stavba tedy není 

v rozporu s územním plánem města Moravský Krumlov. 

Projekt řeší rekonstrukci silnice III/3963 na ulici Rakšická v km 4,327 – 4,874 

provozního staničení v Moravském Krumlově. Silnice III/3963 spojuje centrum města 

Moravský Krumlov s místní částí Rakšice a přivádí dopravu ze silnice  II/396 a I/53 (tranzitní 

trasa mezi Znojmem a Pohořelicemi). Na začátku úseku se silnice napojuje na silnici III/4133, 
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která tvoří základní dopravní osu části města Moravský Krumlov a zajišťuje přístup 

k vlakovému nádraží.  

Důvodem rekonstrukce je špatný dopravně technický a zejména havarijní stavební stav 

silnice v úseku s dlážděným krytem vozovky a nedostačující způsob odvodnění. Rekonstrukcí 

komunikace a stavbou nových či rekonstrukcí stávajících chodníků dojde ke zlepšení 

stávajícího stavu, a to jak z hlediska komfortu provozu dopravy, tak především z hlediska 

bezpečnosti všech uživatelů komunikací, zejména pěší dopravy.  

V řešeném úseku je komunikace v nevyhovujícím stavu. Povrch vozovky tvoří 

asfaltový a dlážděný kryt ze žulové kostky, který je vlivem těžké dopravy deformován. 

Zjištěná únosnost je v úseku s dlážděným povrchem havarijní s průměrnou zbytkovou 

životností 1 rok. Voda je z povrchu komunikace svedena do uličních vpustí, případně v místě 

nezpevněné krajnice do přilehlého terénu. Na začátku úseku je odvodnění komunikace 

zajištěno dlážděným příkopem, který je zaústěn do vtokové jímky propustku. Podél příkopu je 

osazeno svodidlo. S ohledem na tvar tělesa komunikace a absenci příkopů není odvodnění 

zajištěno v dostatečné míře. Tím dochází k degradaci konstrukce vozovky, což vyžaduje její 

rekonstrukci. Stávající šířkové uspořádání jakož i příčné sklony jsou proměnné. Napojení na 

silnici III/4133 je přes trojúhelníkový dělící ostrůvek. Šířka vozovky v místě ostrůvku je mezi 

obrubami pro obousměrný průjezd nákladních vozidel nedostatečná. Chodníky jsou 

vybudované pouze v části úseku a jsou poměrně úzké (v rozmezí 1,35 – 1,45m). V úseku 

projektového staničení km 0,160 – 0,245 byly inženýrsko-geologickým průzkumem 

prokázány svahové deformace, které vyžadují sanační opatření. 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá realizace v jednom časovém období.  

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými termíny: 

Odevzdání PD DSP     06/2019 

Vydání územního rozhodnutí     09/2019 

Vydání stavebního povolení    01/2020 

Výběr zhotovitele     04/2020 

Realizace       07/2020 

Termíny realizace nejsou dané a budou se odvíjet v závislosti na zajištění finančních 

prostředků na výstavbu, zajištění stavebního povolení, apod. 

S ohledem na rozsah stavby se předpokládá úplná dopravní uzávěra. Vedení objízdné 

trasy se předpokládá po silnicích III/4134a, II/413 a III/4133.   

2.3 Vazby na regulační plány, územní plány, územní rozhodnutí 

Jedná se o úpravu stávající vozovky v ochranném pásmu silnice včetně rekonstrukce 

povrchů komunikace bez dopadů na územně plánovací dokumentaci města Moravský 

Krumlov. Předchozím stupněm dokumentace byl Investiční záměr zpracovaný v květnu 2016 

firmou Linio Plan s.r.o. 
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2.4 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Z hlediska morfologie lze území charakterizovat jako pahorkovité, převážně zastavěné 

území s výraznou výškovou změnou mezi začátkem a koncem trasy cca 18,5m. Stavba se 

nachází v území nadmořské výšky mezi 239 a 259 m, ve výškovém systému Bpv. 

Zájmové území se nachází na pozemcích vedených jako koryto vodního toku a ostatní 

plochy – silnice, ostatní komunikace, zeleň, jiná plocha a neplodná půda. Dotčené pozemky 

jsou ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy), Jihomoravského kraje (SÚS Jmk), města Moravský 

Krumlov a soukromých vlastníků. Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků zemědělského 

půdního fondu. 

Území stavby obsahuje množství stávajících inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, 

plynovod, vedení elektro, veřejné osvětlení a sdělovací vedení. Stávající vedení podzemních 

sítí se nachází jak mimo vozovku komunikace (pod souběžnými chodníky a zpevněnými 

plochami) tak v ploše komunikace. Stavbou budou dotčeny zejména sítě v místě křížení 

s vozovkou silnice a dále v trase rekonstrukce kanalizace a vodovodu.    

Z hlediska dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nemění.  

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Svým technickým řešením bude mít stavba příznivý vliv na životní prostředí, neboť 

přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zvýšení plynulosti dopravy a položení 

nového krytu vozovky přinese snížení hlukové a emisní zátěže ze silničního provozu v okolí 

komunikace.  

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým 

požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i 

předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.  

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavba nepředstavuje významný zásah do území, protože se jedná o úpravu vozovky 

stávající komunikace ve stávající trase a niveletě. Odtokové poměry se nemění. 

V průběhu realizace bude mít stavba dopad na dotčené území především omezením 

veřejného provozu a částečně zvýšením prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, především při 

odstranění povrchu stávající vozovky.  

 (3.)   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

1. Diagnostika vozovky (IMOS Brno, a.s., duben  2016) 

2. Studie III/3963 Moravský Krumlov,ul.Rakšická–studie opravy silnice(LinioPlan 11/2014) 

3. Investiční záměr III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická (Linio Plan, květen 2016)  

4. Kamerová prohlídka kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, 

červen 2017)  

5. Geodetické zaměření území (ZNOGEO, s.r.o., srpen 2017) 

6. Inženýrsko-geologický průzkum (GEODRILL s.r.o., duben 2016) 

7. Hluková studie (AKUSTING Brno, prosinec 2017) 

8. Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum (GEOSTAR s.r.o., prosinec 2017)    
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9. Rekognoskace zájmového území  

10. Fotodokumentace stavby a přilehlého okolí 

11. Vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí 

(4.)   ČLENĚNÍ STAVBY 

 Stavba je členěna na jednotlivé objekty, které řeší přípravu území (objekty řady 000), 

stavební úpravy komunikace (objekty řady 100), objekty rekonstrukce mostů (objekt řady 

200), úpravy či přeložky stávajících inženýrských sítí (objekt řady 300 – vodohospodářské 

objekty, objekt řady 400 – elektro a sdělovací objekty a objekt řady 500 – objekty trubního 

vedení) a objekty ozelenění (objekt řady 800). 

Seznam objektů stavby: 

001 – Příprava území 

101 – Komunikace 

102 – Chodníky a sjezdy 

181 – Dopravní opatření 

201 – Sanace svahu 

301 – Dešťová kanalizace 

302 – Dešťové přípojky nemovitostí 

351 – Přeložka vodovodu 

421 – Přeložka VO 

501 – Přeložka plynovodu 

801 – Vegetační úpravy 

 

(5.)   PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb  

Předmětná stavba vychází a navazuje na již zpracovaný investiční záměr „III/4133 

Moravský Krumlov - nádraží – IZ“, který řeší rekonstrukci přilehlých ulic Dvořákova a 

Nádražní. Tam, kde se obě stavby překrývají, je řešení investičního záměru v předmětném 

projektu revidováno.  

V koordinaci s předmětnou stavbou bude realizována rekonstrukce stávajícího vodovodu 

na části ulice Rakšická v samostatném projektu VAS Třebíč „III/3963 Mor. Krumlov, ul. 

Rakšická, rekonstrukce vodovodu“.  

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Při výměně konstrukce vozovky se předpokládá úplná dopravní uzávěra. Vedení objízdné 

trasy se předpokládá po silnicích III/4134a, II/413 a III/4133 pro automobilovou a tranzitní 

dopravy. Autobusová linková doprava bude vedena po ulicích Václavská a Durdická. Stavba 

se nachází v území zastavěném. Realizaci stavebních úprav v obci bude nutno provádět tak, 
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aby po celou dobu výstavby byl zajištěn alespoň provizorní přístup k jednotlivým 

nemovitostem, především k těm, které mají přístup pouze z rekonstruované silnice ulice 

Rakšické. S ohledem na rozsah stavby a především stávající šířkové uspořádání komunikací 

se bude stavba provádět za úplného vyloučení dopravy s převedením na objízdné trasy. 

Realizaci stavebních úprav bude nutno provádět tak, aby po celou dobu výstavby byla 

zajištěna alespoň provizorní dostupnost dotčené lokality pro hasiče, policii a zdravotní 

záchranou pomoc.  

Jako první v celém úseku stavby bude provedena příprava území a poté se zahájí 

přípravné práce potřebné k rekonstrukci stávající vozovky. Před zahájením stavebních prací 

na pilotové stěně bude odstraněna původní konstrukce vozovky a to na úroveň budoucí zemní 

pláně nové konstrukce vozovky. Z této pracovní plošiny bude probíhat realizace mikropilot. 

Stavba nové pilotové stěny včetně nutných přeložek či úprav inženýrských sítí vyvolané 

objektem pilotové stěny bude probíhat v období před zahájením dalších kroků rekonstrukce 

vozovky komunikace, které tak můžou být realizovány až po dokončení hlavních stavebních 

prací na objektu pilotové stěny. Po jejich dokončení se bude realizovat výstavba rekonstrukce 

hlavních inženýrských sítí (dešťové kanalizace a vodovodu) a rekonstrukce vozovky silnice 

v celé šířce a potřebné tloušťce podle navrženého technologického postupu. Po jejím 

dokončení se budou realizovat další práce hlavního objektu silnice a další objekty komunikací 

včetně úprav či přeložek zbývajících stávajících a nových inženýrských sítí. Souběžně se 

mohou provádět dokončovací práce na objektu pilotové stěny. Nová konstrukce vozovky se 

bude realizovat jako součást objektu komunikace. Dále budou provedeny práce na zřízení 

nových a úpravě stávajících chodníků a vjezdů a nutné úpravy okolních dotčených ploch, 

stávajících příkopů či krajnic.  

Pohyb chodců v průběhu výstavby jednotlivých částí stavby v průtahu obce bude 

částečně omezen, hlavně v úsecích, kde se nenacházejí stávající chodníky a chodci používají 

vozovku komunikace nebo v případě, že budou stávající chodníky uzavřeny. Pro zajištění pěší 

dopravy budou využívány stávající chodníky, které mohou být v rámci stavby dotčeny a 

zúženy nebo stavba zajistí úpravy pro provizorní pěší trasy. Po dobu výstavby bude zajištěna 

funkce stávajícího veřejného osvětlení. 

V objektu komunikace (s kompletní výměnou kce vozovky, po dokončení rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu) se odstranění zbývající stávající vrstvy vozovky. Provede se výkop 

v potřebné tloušťce, případná výměna podloží a zřízení nových a úpravy stávajících vpustí a 

přípojek od vpustí do nové dešťové kanalizace, dále se provedou vrstvy ze ŠD a vybudují se 

zbývajících živičné vrstvy nové konstrukce vozovky včetně obrub.  

Po zhotoviteli stavby je požadováno minimalizovat dobu staveništního a případného 

veřejného provozu po nově vybudované vozovce před pokládkou horní, obrusné vrstvy živice. 

V závěru rekonstrukce tj. po dokončení objektu pilotové stěny a vozovek, se v ucelených 

co nejdelších úsecích vozovky položí horní obrusná vrstva živice za vyloučeného provozu a 

budou provedeny dokončovací práce spočívající v nezbytné úpravě okolního dotčeného 

dopravního prostoru a úpravy svislého dopravního značení. 

Po ukončení rekonstrukce všech ploch komunikací se odstraní přechodné dopravní 

značení a bude provedeno kompletní vodorovné dopravní značení. 
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5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Hlavní přístup na stavbu je po stávající silnici III/4133 (ulice Dvořákova, ulice Nádražní) 

případně silnice III/4134 (ulice Okružní). 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Při výměně konstrukce vozovky se předpokládá úplná dopravní uzávěra. Vedení 

objízdné trasy pro automobilovou a tranzitní dopravu se předpokládá po silnicích III/4134a, 

II/413 a III/4133. Pro autobusovou linkovou dopravu bude objízdná trasa vedena po ulici 

Václavská a Durdická. Součástí objektu SO 181 Dopravní opatření je i úprava úseku objízdné 

trasy - silnice III/4134a (obnova obrusné vrstvy tl. 40 mm). 

Konečnou verzi pro stanovení objízdných tras si určí až zhotovitel stavby po dohodě 

s investorem a Policií ČR, DI a příslušným odborem dopravy. Podrobný harmonogram a 

rozsah dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si zajistí dodavatel stavby při její 

realizaci. 

(6.)   PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)  

Přehled budoucích vlastníků a správců podle stavebních objektů: 

Č. obj. Název objektu Vlastník/Správce Investor 

SO 001 Příprava území  SÚS JmK / město MK 

SO 101 Komunikace JmK / SÚS JmK SÚS JmK 

SO 102 Chodníky a sjezdy město Mor. Krumlov  město Mor. Krumlov 

SO 181 Dopravní opatření  SÚS JmK 

SO 201 Sanace svahu JmK / SÚS JmK SÚS JmK 

SO 301 Dešťová kanalizace SÚS JmK / město MK SÚS JmK / město MK 

SO 302 Dešťové přípojky nemovitostí město Mor. Krumlov město Mor. Krumlov 

SO 351 Přeložka vodovodu město MK/VAS Třebíč SÚS JmK 

SO 421 Přeložka VO město Mor. Krumlov město Mor. Krumlov 

SO 501 Přeložka plynovodu RWE SÚS JmK 

SO 801 Vegetační úpravy město Mor. Krumlov SÚS JmK / město MK 

 

(7.)   PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Komunikace bude předána k užívání jako celek bezprostředně po dokončení stavby. 

(8.)   SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

 Dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/3963 a přilehlého dopravního prostoru v 

délce 550 m. Komunikace je navržena v typu stávajícího příčného uspořádání MO -/7,0/50 s 

šířkou komunikace 6,00 m mezi obrubami bez úpravy směrového vedení trasy. V oblouku 

bude podle místních podmínek komunikace rozšířena v parametrech odpovídajících vlečným 

křivkám předpokládaných vozidel. Příčné klopení je upraveno pouze v úseku nově 

navrhované pilotové stěny z důvodu plynulého vedení hrany stěny. Výškové řešení kopíruje 

průběh stávající nivelety. Rekonstrukce komunikace zahrnuje homogenizaci šířkového 

uspořádání se zachováním napojení místních a účelových komunikací ve stávajících 
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křižovatkách a napojení stávajících vjezdů k nemovitostem. Dále zajištění odvodnění 

komunikace novými a upravenými stávajícími vpustmi do nové dešťové kanalizace. Stávající 

kryt ze žulových kostek bude odstraněn a nahrazen vrstvou živice. Součásti stavby je úprava 

křižovatky v místě připojení na silnici III/4133 včetně rekultivace zpevněných ploch v její 

blízkosti a dobudování nových chodníků na místě stávajícího příkopu, který bude zrušen a pro 

odvod vody bude vybudována nová horská vpust napojena na stávající kanalizaci na ulici 

Nádražní. Současně se stavbou chodníku bude řešen i přechod pro chodce a místa pro 

přecházení včetně jejich nasvětlení.  

Stavba dále zahrnuje rekonstrukci a zřízení chybějících chodníků podél stávající 

zástavby. V upravovaném úseku bude komunikace vedena v obrubách, čímž dojde ke změně 

odtokových poměrů. Voda z komunikace bude svedena do nově budovaných uličních vpustí, 

které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Stavbou dojde k zásahu do inženýrských sítí, 

které si vyžádají jejich přeložky. V rámci stavby bude realizována nová dešťová kanalizace 

včetně přípojek k nemovitostem, vymístění vodovodu z vozovky do chodníku, realizace 

pilotové stěny a doprovodných sanačních opatření včetně přeložky plynu vyvolané stavbou 

pilotové stěny. 

Před samotnou rekonstrukcí vozovky budou odstraněny stávající vrstvy vozovky až na 

úroveň pláně nově navržené komunikace. Následuje vybudování hlavních částí pilotové stěny, 

posléze pak bude uložena nová dešťová kanalizace včetně přípojek k nemovitostem a uličním 

vpustem. 

Princip rekonstrukce vozovky s kompletní výměnou konstrukce vozovky spočívá v 

odstranění stávající konstrukce vozovky nebo výkopu v potřebné tloušťce, provedené 

případné sanaci podloží, vybudování podkladních vrstev ze ŠD, dále pak následuje provedení 

zbývajících živičných vrstev konstrukce vozovky. 

V rámci stavby dojde v úseku v obrubách ke kompletní obnově stávajícího odvodnění 

komunikace se zřízením uličních vpustí včetně přípojek do dešťové kanalizace a vybudování 

drobných objektů odvodnění vozovky komunikace (horské vpusti apod.). Dále PD obsahuje 

dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující plošnou úpravu křižovatek s místními 

komunikacemi, úpravu napojení místních, účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem 

v nezbytně nutném rozsahu a zřízení nového osvětleného místa pro přecházení na ulici 

Rakšická a nového taktéž nasvětleného přechodu pro chodce na ulici Nádražní a s ním 

spojené úpravy chodníků a nové úseky chodníků. Rekonstrukce silnice si vyžádá i krátké 

přeložky či úpravy stávajících inženýrských sítí. Součástí stavby a PD jsou i úpravy částečně 

dotčených okolních ploch pro veřejnou zeleň a nutné smýcení vzrostlé zeleně a následnou 

výsadbu nového stromu a keřů. 

Předpokládané množství odpadů vyprodukovaných při stavbě je 170 t asfaltových 

povrchů, 5650 t výkopové zeminy, 370 t betonu (obrubníky, dlažba) a 3241 t směsné stavební 

suti (bourání celé konstrukce vozovky).  

Součástí stavby je i dopravní značení (vodorovné i svislé) včetně POV (omezení dopravy 

během stavby, provizorní dopravní značení, apod.). 

Podrobný technický popis je uveden v příslušné technické zprávě ke každému 

stavebnímu objektu. 
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Na rekonstruovaném úseku (úsek obj.101) silnice III/3963 ulice Rakšické se nachází 

celkem 1x křižovatka s napojením silnice III/4133 ulic Dvořákova a Nádražní, 1x 

napojení MK, 2x napojení ÚK a dlouhá řada napojení sjezdů k nemovitostem.  

 

000 Objekty přípravy staveniště 

SO 001 Příprava území   

Objekty přípravy území zahrnují přípravné práce úpravy staveniště v prostoru stavby. 

SO 001 řeší přípravu území v souvislosti se samotnou rekonstrukcí silnice III/3963.  

Předmětem objektů jsou tyto hlavní práce: 

- sejmutí ornice 

- asanace dřevin a porostů vyvolaná potřebami stavby  

- výstavba provizorních oplocení  a ochran během stavby (jsou-li nutná) 

- odstranění bezpečnostních prvků (zábradlí, svodidla, apod)  

 

100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Komunikace  

Předmětem objektu je rekonstrukce silnice v délce cca 550 m. Ta spočívá ve výměně 

konstrukčních vrstev vozovky dlážděného krytu vozovky v tl. 0,48 m, kde budou žulové 

kostky nahrazeny živičnými vrstvami. Současně bude provedena výměna podloží 

nenamrzavým materiálem do hloubky min. 400mm (pokud bude nutná), který bude oddělen 

separační geotextílií. Rekonstrukce navazujícího úseku silnice s asfaltovým krytem spočívá v 

obnově obrusné vrstvy v tl. 50 mm a lokálních sanacích vozovky, kde je nutné počítat s 

provedením úprav podloží a zhutněním zemní pláně. V tomto úseku bude dále provedena 

obnova živičných vrstev komunikace po vybudování dešťové kanalizace a uličních vpustí. 

Obnova krytu vozovky se předpokládá v celé šířce vozovky. Část zpevněných ploch 

v prostoru křižovatky v úseku mezi silnicí III/4133 a ulicí Tylova bude rekultivována a 

nahrazena plochami zeleně. Po obou stranách komunikace budou osazeny silniční obruby, 

v místě přechodů pro chodce, míst pro přecházení, vjezdů a připojení polních cest pak 

nájezdové obruby. Součásti objektu je úprava křižovatky v místě připojení na silnici III/4133. 

Stávající trojúhelníkový ostrůvek bude odstraněn a nahrazen pojížděným ostrůvkem 

vydlážděným žulovou kostkou s mírným nadvýšením směrem ke středu ostrůvku, lemován 

zapuštěnou obrubou opatřenou obrubníkovými odrazkami. Ostrůvek bude zkonstruován tak, 

aby nebyl překážkou nadrozměrných vozidel jedoucích ve směru od ulice Nádražní (silnice 

III/4133). 

V návaznosti na stavbu „III/4133 Moravský Krumlov - nádraží – IZ“ bude na ulici 

Nádražní zřízen nový přechod pro chodce. Přechod pro chodce bude navržen jako 

bezbariérový v délce max. 7,5m.  Na ulici Tylova i na ulici Rakšická budou vybudována 

místa pro přecházení. Místo pro přecházení na ulici Rakšická bude s ohledem na rozhledové 

poměry posunuto směrem ke křižovatce cca o 15m. Nově bude vybudováno osvětlení 

přechodu pro chodce na ulici Nádražní a místa pro přecházení na ulici Rakšická (řešené 

v rámci objektu SO 421). 
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Voda z povrchu komunikace (ul. Rakšické) bude odváděna do nově budovaných uličních 

vpustí. Vpusti budou zaústěny do nové dešťové kanalizace (řešené v rámci objektu SO 301). 

Stávající uliční vpusti budou nahrazeny novými a osazeny na stejném místě. Na začátku ulice 

Rakšická bude ve stávajícím příkopu ulice Nádražní osazena horská vpust. Ta bude odvádět 

dešťovou vodu do stávajícího kanalizačního řádu na ulici Nádražní / Dvořákova.  

Voda z pláně komunikací bude svedena do podélných drenáží zaústěných do uličních 

vpustí. Drenáže budou vybudovány nově, stávající drenáže budou odstraněny.  

 

Objekt zahrnuje: 

- odstranění stávajících vrstev vozovky  

- obnova krytu a nové konstrukce vozovek 

- úpravu křižovatky  

- přechody pro chodce a místa pro přecházení 

 

SO 102 Chodníky a sjezdy 

Objekt řeší v předmětném úseku vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků 

a sjezdů v bezbariérové úpravě. Stávající chodník bude od nově navrženého místa pro 

přecházení prodloužen až k ulici Nádražní. Chodník bude realizován částečně v místě 

zrušených příkopů. Tam, kde to místní podmínky dovolí, bude rozšířen na 2m (včetně 

bezpečnostního odstupu 0,5m). Podél stávajících zdí a oplocení bude šířka chodníku 

zachována ve stávajícím uspořádání. Chodníky budou na konci úseku zúženy na 1,5m 

(lokálně na 1,30m). Výškové rozdíly mezi upraveným chodníkem a stávajícím terénem budou 

vyrovnány palisádami a opěrnými zídkami. V místě schodiště bude chodník výškově navázán 

na schodišťový stupeň stejné výškové úrovně. Krátký chodník na protilehlé straně 

komunikace (v prodloužení ulice Tylova) bude rozšířen na úkor skupiny stromů.  

Z důvodu vybudování nového přechodu pro chodce bude nutné v rámci stavby „III/4133 

Moravský Krumlov - nádraží – IZ“ na ulici Nádražní  doplnit chodníkovou plochu na protější 

straně komunikace v místě navrhované zeleně a provést úpravu nezpevněných ploch.  

Před domem č.p. 683 se nachází schody se vstupem do sklepa cca 1,0m pod úrovní 

silnice, které končí na rozhraní chodníku a vozovky. Tento prostor bude zastropen pochozím 

poklopem z kompozitního materiálu s podpěrnou konstrukcí, která umožní příležitostný vstup 

do objektu. Navazující betonový chodník bude povrchově upraven. Jeho výšková poloha 

s ohledem na umístění skříní technického vybavení domu bude nezměněna. 

 

 

SO 181 Dopravní opatření 

Předmětem objektu je návrh objízdných tras vyvolaných rekonstrukcí komunikace. Při 

výměně konstrukce vozovky se předpokládá úplná dopravní uzávěra. Vedení objízdné trasy 

pro automobilovou a tranzitní dopravu se předpokládá po silnicích III/4134a, II/413 a 

III/4133. Pro autobusovou linkovou dopravu bude objízdná trasa vedena po ulici Václavská a 

Durdická. Součástí objektu je i úprava úseku objízdné trasy - silnice III/4134a (obnova 

obrusné vrstvy tl. 40 mm). 
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200 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Sanace svahu 

V dílčím úseku, zejména v km 0,130 – 0,250, byly objednatelem registrovány jevy 

(zejména poruchy svislosti stožárů veřejného osvětlení), které by mohly indikovat působení 

svahových pohybů a vznik svahových deformací. Z výsledků provedených prací v rámci IG 

průzkumu byly svahové deformace potvrzeny ve staničení km 0,150 – 0,250. S největší 

pravděpodobností se jedná o plouživý, pomalý svahový pohyb charakteru creepu se 

smykovými plochami v hloubce 1,6 m až 1,7 m a 2,5 m až 2,6 m. Po eluviu skalního podloží 

se pohybuje masa zemin svahových sedimentů. 

Pro zajištění stability komunikace bude v daném úseku provedena mikropilotová stěna 

podporující převazovou zeď. Horní povrch převazové zdi nahrazuje římsu. Mikropilotová 

stěna je navržena z vrtaných mikropilot z ocelových trubek 108/16 mm (ocel S 235) délky 8 

m s proinjektovaným kořenem délky 4 m. Svislé mikropiloty jsou rozvržené v osové 

vzdálenosti po 0,5 m a kotvící mikropiloty (sklon 45°) ve vzájemné osové vzdálenosti po 2,5 

m. 

Celková délka zdi v úseku km 0,160 – 0,245 je 80 m. Zeď je rozdělena na 8 dilatačních 

celků o délce 9,98 m (měřený v rubu zdi), přičemž díl 8 má délku 8,7 m. 

 

300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 Dešťová kanalizace 

Na katastrálním území Moravský Krumlov na ulici Rakšická bude vybudována v rámci 

stavebních úprav silnice III/3963 nová dešťová kanalizace. Stávající dešťová kanalizace i 

betonový propustek DN 900 procházející pod silnicí včetně příkopů budou odstraněny. Nová 

dešťová kanalizace bude řešena v celém úseku úpravy komunikace. Stoková síť je navržena z 

trub kanalizačních polypropylenových (PP) třívrstvých hladkých, s integrovaným hrdlem z   

výroby a těsnícím kroužkem, min. SN12 DN 300, DN 400, DN 500. Stoky budou realizovány 

současně s vybudováním nové komunikace. Nejdříve dojde k odstranění konstrukce vozovky 

v rámci SO 101, poté budou realizovány stoky v rámci SO 301 a dále dojde k zapravení 

vozovky v rámci SO 101. Do dešťové kanalizace budou připojeny přípojky odvádějící vodu z 

nemovitostí a také přípojky odvádějící vodu z uličních vpustí.  

Minimální sklon nivelety gravitační kanalizace je pro DN 500…3,3 ‰, DN 400… 4,1 ‰, 

pro DN 300 … 5,5 ‰.  

Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. 

Montáž je prováděna obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné 

nečistoty, případně musí být nečistoty odstraněny.  

V místech horizontálních a vertikálních lomů trasy stok budou osazeny revizní šachty, 

vzájemná max. vzdálenost šachet je 50 m.  

Navržená dešťová kanalizace bude vyústěna přes nově navržený výústní objekt do říčky 

Rokytná. Výústní objekt je složen z kanalizační PP trouby DN 500 se seříznutým koncem 

upevněné v betonovém bloku. Opevnění svahu a trouby bude zajištěno dlažbou z lomového 

kamene do betonu C16/20 s režným spárováním. Zajištění dlažby bude provedeno patkou z 
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lomového kamene ve dně koryta. Betonový blok je uložen na podkladním betonu C12/15 tl. 

100 mm a štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm. Stavba výústního objektu bude navázána na 

stavbu křídla silničního mostu. 

Trasy navržených stok kříží v mnoha případech stávající podzemní sítě, jako je vodovod, 

kabelové přípojky NN, sdělovací kabely, splaškovou kanalizaci atd. Dá se předpokládat 

výskyt vodovodních přípojek a sdělovacích kabelů, jejichž průběh není znám. Výkopové 

práce musí tedy probíhat se zvýšenou opatrností.   

 Na začátku úseku s ohledem na pozdější realizaci akce „III/4133 Moravský Krumlov – 

nádraží  - IZ“ bude na ulici Nádražní dodatečně v místě příkopu před novým chodníkem 

osazena horská vpust.    

  

SO 302 Dešťové přípojky nemovitostí 

Po vybudování dešťové kanalizace na ulici Rakšická, je možno přistoupit k pokládce 

dešťových kanalizačních odboček pro kanalizační přípojky jednotlivých nemovitostí. Na 

odbočovací tvarovky stokové sítě: 300/200, 400/200 a 500/200 se osadí polypropylenové 

prodlužovací potrubí ve stejné dimenzi, jakou je provedena odbočovací tvarovka a v délce dle 

situace stavby, tedy po hranici parcely 624, která je ve vlastnictví SÚS JMK.  

Materiálově jsou odbočení pro kanalizační přípojky navrženy z trub kanalizačních 

polypropylenových hladkých, s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, SN12.  

Některé nemovitosti jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci více přípojkami 

jdoucích v trasách velmi blízko sebe. Takové přípojky budou sdruženy do jednoho odbočení. 

 

SO 351 Přeložka vodovodu  

Nově navrhované uliční vpusti jsou v kolizi se stávajícím průběhem vodovodního 

potrubí. Část vodovodního řadu LT 100 x PN v délce 85,60 m bude přeložena z vozovky do 

chodníku. V tomto místě se nacházejí dva stávající vodovody. Druhý vodovod bude úplně 

zrušen. Na ulici Rakšická je stávající vodovod na hranici životnosti a je naplánovaná jeho 

rekonstrukce v rámci akce III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická, rekonstrukce vodovodu 

(investor: VODOVODY A KANALIZACE, Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků 

obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina, projektant: Ing. Jakub Raček, Ph.D.). Ta by měla 

probíhat ve stejném termínu jako rekonstrukce komunikace a bude tak nutná koordinace obou 

staveb. V blízkosti přeložky vodovodu se nachází plynovodní potrubí OC DN 50. Přeložka 

vodovodu je navržena v OP plynovodu v minimální osové vzdálenosti od plynovodu 0,6 m, 

což odpovídá požadavkům ČSN 736005 na minimální vzdálenost od okraje potrubí 0,5 m. 

Vzdálenost uličních vpustí od osy vodovodu vychází min 0,3 m.    
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400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 421 Přeložka VO 

Veřejné osvětlení 

V souvislosti s plánovanými stavebními úpravami bude vybodováno nové venkovní 

osvětlení. Nové VO bude umístěno po pravé straně. Sloupy budou umístěny po cca 30 m. 

V místě dle situace bude VO propojeno se stávajícím rozvodem VO (napojení ze stávajícího 

rozváděče VO (kabel bude zapojen na místo odpojeného kabelu VO)). Kabel VO bude typu 

CYKY-J 4x16 a bude smyčkovat navržené sloupy VO, v posledním sloupu (č.20) bude 

ukončen. Celkem bude osazeno 20 nových sloupů VO výšky 8m s výložníkem a LED 

svítidlem – vše dle standardu investora. Celková délka nového vedení VO je 605 m. Pro 

výpočet VO byla použita svítidla typu GUIDA typ: G5H-WA9/42W 3000K, 6kV, EOS, 

VOC, KGPRG, fotometrický střed svítidla byl umístěn na hranici komunikace. Po samotné 

realizaci veřejného osvětlení bude provedeno měření a případně se provede regulace osvětlení 

přímo ve svítidlech. Projektant upozorňuje na nutnost nového světelně-technického výpočtu 

osvětlení v případě použití rozdílných svítidel oproti výpočtu.  

 

Kabely VO se uloží ve volném terénu s krytím 0,7 m v kabelové rýze hloubky 0,8 m. 

V místě vedení pod chodníkem budou kabely uloženy s krytím min. 0,5 m v kabelové rýze 

hloubky 0,6 m na upravené pískové lože. V místech přechodu komunikace budou kabely 

uloženy v chráničkách Ø 110/94 mm s krytím 1 m a bude založena jedna chránička rezervní. 

Chráničky pod komunikací budou obetonovány. Kabely budou v celé délce trasy v zemi 

uloženy v plastové chráničce Ø 63/52 mm, budou kryty výstražnou fólií (umístěna 200 až 300 

mm nad chráničkou). Spolu s kabelem bude do výkopu umístěn zemnící drát FeZn 10 mm pro 

VO, který bude vzdálen od tohoto kabelu min. 10 cm (pod nebo vedle). Šířka rýhy a 

uspořádání je vyznačeno na vzorových řezech kabelovou trasou. Dodavatel je povinen přizvat 

technika před záhozem rýhy ke kontrole. 

 

Osvětlení přechodu pro chodce 

V místě nového přechodu pro chodce a místa pro přecházení bude provedeno doplňkové 

osvětlení speciálními přechodovými LED svítidly. V rámci osvětlení budou osazeny 6m 

stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce ve vzdálenosti cca 0,5 m před přechodem. Na 

těchto sloupech budou pomocí rovných výložníků umístěna speciální svítidla pro osvětlení 

přechodů pro chodce. Délka výložníku bude záviset na typu použitého svítidla (osvětlení bude 

ověřeno světelně technickým výpočtem – dodá zhotovitel nebo dodavatel svítidla). Nové 

sloupy budou zasmyčkovány kabelem veřejného osvětlení. Vzhledem ke stávajícím sítím na 

ul. Nádražní budou oba sloupy osvětlení přechodu pro chodce umístěny na jedné straně, tzn. 

bude použito jedno svítidlo s opačnou optikou! 
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500 Objekty trubních vedení 

SO 501 Přeložka plynovodu 

Stávající STL plynovod DN 50 ocelový, který se v současné době nachází v řešené 

komunikaci III/3963, je v kolizi s nově navrhovaným umístěním uličních vpustí, stávajících 

kabelů a sloupů VO. Přeložka plynovodu je navržena v souběhu s komunikací vpravo ve 

směru staničení v km: 0,060 – 0,164 mimo jízdní pruhy v celkové délce 102,9 m při dodržení 

ČSN EN 12007/1,2,3,4,5 a předpisů souvisejících.  

Přeložka plynovodu bude vedena souběžně s přeložkami ostatních inženýrských sítí 

v prostoru stavby (odvodnění komunikace, kabely VO a sdělovací kabely) při dodržení ČSN 

73 6005. Minimální krytí plynovodu bude 0,8 m v ostatních plochách a 1,0 m v komunikaci. 

Mimo navrženou přeložku plynovodu, v místech, kde se v komunikaci nachází stávající 

plynárenské zařízení, nebude prováděna sanace podloží (výměna podloží nenamrzavým 

materiálem do hloubky min. 400 mm). Sanace nebude prováděna v rozsahu ochranného 

pásma plynovodu (1,0 m na obě starny od povrchu potrubí). Přeložka plynovodu bude 

provedena z plastového potrubí PE100 dn63x5.8 SDR 11. V místech křížení s uličními 

vpustmi bude potrubí plynovodu uloženo do ochranných trubek z PEHD dn110. Napojení PE 

potrubí na stávající ocelové bude provedeno pomocí zemních přechodových spojů PE/ocel a 

přesuvných objímek s těsnícími „O“ kroužky. Na trase překládaného plynovodu nejsou 

napojeny žádné přípojky.  

Propoje na stávající potrubí se budou provádět mimo období topné sezóny dle 

technologického postupu zpracovaného zhotovitelem s ohledem na dobu nezbytně nutnou pro 

odstávku plynovodu a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu příslušné provozní oblasti. 

Jedná se koncovou větev se 17 odběrateli. Rušené části plynovodu budou odpojeny, 

odplyněny a vyplněny popílkovou směsí. Volné konce plynovodu budou zaslepeny 

plechovými dýnky a zaizolovány. Nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně 

demontováno a odstraněno.  

O plynovodech ponechaných v zemi musí být vedena evidence včetně výkresové 

dokumentace pro případ zemních prací cizích firem. O likvidaci plynovodu musí být 

zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné opravy v provozní a statistické 

dokumentaci provozovatele.  

Brání-li rušený plynovod nově prováděným objektům sítí technického vybavení území 

(např. v místech křížení), provede se jeho rozřezání a vyjmutí z výkopu.  

 

800 Objekty úpravy území 

SO 801 Vegetační úpravy            

Objekty řeší koncepci vegetačních úprav při realizaci záměru rekonstrukce silnice 

v rámci intravilánu města Moravský Krumlov. SO 801 řeší vegetační úpravy v souvislosti se 

samotnou rekonstrukcí silnice III/3963 a s realizací nového chodníku podél této silnice. 

Záměrem vegetačních úprav je vytvoření jednotícího prvku v různorodosti barev fasád a 

předzahrádek v části zástavby bezprostředně sousedící s rekonstruovanou silnicí. Tímto 

opatřením se zároveň vytvoří v uličním prostoru bariera mezi chodníkem a prostorem 
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předzahrádky. Opatření bude realizováno výsadbou nízkého tvarovaného živého plotu druhu 

Ligustrum vulgare ´Atrovirens´. V prostoru přeorganizované křižovatky ul. Dvořákova - 

Rakšická vznikne prostor na solitérní vegetační prvek v podobě výsadby vzrostlého stromu 

druhu Tilia tomentosa jež bude náhradou za kácené dřeviny. Navržené druhy odpovídají 

svými nároky klimatickým podmínkám nadmořské výšky kolem 240 m n. m. a náročným 

stanovištním podmínkám, které u silnice panují. Ostatní upravované plochy budou 

zatravněny.   

Podrobný technický popis je uveden v příslušné technické zprávě ke každému 

stavebnímu objektu. 

(9.)   VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Diagnostika vozovky: V rámci předprojektové přípravy byla provedena diagnostika 

vozovky. Dle závěrů a doporučení diagnostiky byla navržena úprava stávající konstrukce 

vozovky. 

Inženýrsko-geologický průzkum: Byl proveden podrobný inženýrsko-geologický 

průzkumu za účelem zjištění geologických, hydrogeologických a hydrologických poměrů 

horninového prostředí zájmového území a zjištění fyzikálně-mechanických charakteristik 

zastižených typů zemin. Za účelem uceleného zjištění charakteru podloží v místě komunikace 

bylo provedeno geofyzikální měření v celé délce rekonstruované komunikace a byly 

provedeny zkoušky pevnosti v jednoosém (prostém) tlaku na odebraných vzorcích skalního 

podloží. IG průzkum pro návrh rekonstrukce silnici III/3963 a souvisejících nových 

stavebních objektů byl proveden společností GEODRILL s.r.o. V následujícím období byl 

proveden doplňkový IG průzkum, firmou GEOSTAR spol. s.r.o., za účelem ověření 

potencionálních svahových deformací pod tělesem silnice ve staničení km 0,150-0,250 a 

zjištění geologických, hydrogeologických a hydrologických poměrů horninového prostředí 

zájmového území a zjištění fyzikálně mechanických charakteristik zastižených litologických 

typů zemin se zaměřením na posouzení základových poměrů daného území, které budou 

sloužit jako součást podkladů pro rekonstrukci vozovky, stavbu opěrné zdí, včetně zjištění 

těžitelnosti zastižených zemin. 

Zaměření území: Bylo provedeno. Před tímto stupněm dokumentace bylo provedeno 

doplňující doměření území pro podrobnější řešení jednotlivých částí stavby. 

Průzkum inženýrských sítí: Byl proveden. Ověřit znovu polohu inženýrských sítí bude 

nutné, pokud bude mezi dalším stupněm PD větší časová prodleva. Dotčené inženýrské sítě 

budou v rámci stavby přeloženy, případně ochráněny. 

Vliv na životní prostředí: Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace 

v původní poloze, nedojde vlivem realizace stavby k zásadnímu zhoršení životního prostředí a 

k významnému zásahu do krajiny. 

Otázky památkové péče: Celá stavba je situována v zastavěné části města a nachází se 

v ochranném pásmu městské památkové zóny. Do městské památkové zóny však nezasahuje. 

V prostoru stavby se nachází památkově chráněné objekty. 
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Hluková studie – V souladu s požadavky Krajské hygienické stanice byla hluková 

studie provedena. 

Kamerová zkouška – Kamerovým systémem bylo prověřeno vyústění kanalizace do 

řeky Rokytná na konci staničení řešeného úseku. 

 (10.) DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ   

ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

Stavba nemá přímý dopad na významné krajinné prvky. Má charakter úpravy 

současného stavu a nezasahuje žádné chráněné krajinné oblasti či přírodní parky. Stavba 

prochází zátopovým územím (nad Q100). V bezprostřední blízkosti plánované stavby se 

nachází socha P. Marie Immaculaty, na pozemku p. č. 1159, v k. ú Moravský Krumlov, která 

je prohlášenou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 

č. rejstříku 15332/7-6593. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, je nutné počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a 

jejího prostředí, a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.  

 

Stavbou dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou následující: 

 

Ochranná pásma elektrických vedení 

OP kabelových vedení NN  1 m 

OP kabelových vedení VN, VVN 1 m 

OP venkovních vedení VVN   12 m 

OP venkovních vedení VN   7 m 

OP venkovních vedení NN se nestanovuje 

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 

vymezeno svislou rovinou. U nadzemních vedení VN a VVN jsou ochranná pásma stanovena 

pro zařízení realizovaná po roce 1995. 

Ochranná pásma plynovodů  

OP plynovodů a přípojek NTL a STL a VTL (bez rozlišení)   4 m 

V zastavěném územní obce/města NTL a STL (bez rozlišení) 1 m 

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na 

plynovod nebo plynovodní přípojku. Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze 

provádět za dodržení podmínek provozovatele příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranná pásma vodovodů  

OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma kanalizace 

OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

OP  nad průměr 500mm 2,5 m od okraje potrubí  

Ochranná  pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK) CETIN  

OP  kabel O2   1,5 m po stranách krajního vedení 

OP  kabel E.ON  1,5 m po stranách krajního vedení 
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(11.) ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stavba nepředstavuje výrazný zásah do území, protože se jedná o rekonstrukci 

komunikace ve stávající trase a niveletě.  

Vlivem předmětných úprav dojde vedle pozemků investora i k zásahu do okolních 

pozemků.  

Dotčené pozemky - trvalý zábor: 

Parc.č.       Druh pozemku          Způsob využití           Vlastník pozemku  

510 ostatní plocha ostatní komunikace Město Moravský Krumlov 

434/1 ostatní plocha silnice 
Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje 

623 ostatní plocha ostatní komunikace Město Moravský Krumlov, 

596 ostatní plocha ostatní komunikace Město Moravský Krumlov 

624 ostatní plocha silnice 
Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje 

1159 ostatní plocha neplodná půda Město Moravský Krumlov 

702/2 ostatní plocha neplodná půda Čech Jaromír 

702/1 ostatní plocha neplodná půda Fialová Dagmar Mgr. 

705 ostatní plocha neplodná půda SJM Palát Arnošt Ing. a Palátová Dana 

742/7 ostatní plocha zeleň Město Moravský Krumlov 

726/1 
zastavěná 

plocha 
- 

Hodečková Lenka 

731/2 ostatní plocha jiná plocha Město Moravský Krumlov 

740/1 
zastavěná 

plocha 
- Klepp Jiří 

981 ostatní plocha neplodná půda Město Moravský Krumlov 

1947/1 vodní plocha koryto vod. toku ČR, Povodí Moravy 

 

 

(12.) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Vzhledem k umístění stavby v zastavěném území se veškeré druhy energií, 

telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako možnosti 

připojení na dopravní infrastrukturu. Připojení stavby na potřebné sítě v okolí stavby bude 

zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu 

budou podle možností umístěny na silničním pozemku v nejbližším okolí staveniště. Zařízení 

staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s přípravou území a výkopových prací (kácení 

zeleně, odstranění vozovkových vrstev). Přebytečný materiál bude nabídnut k odkoupení 

zhotoviteli či obci nebo odvezen na skládkové plochy SÚS. Stavební odpady a nevyužitelná 

část materiálů vzniklých na stavbě budou uloženy na řízenou skládku příslušné skupiny. 

Jednotlivé skládky si určí zhotovitel stavby.  
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Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 

efektivnost stavby. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby. 

Nakládání s odpady je podrobně řešeno v příloze E – Zásady organizace výstavby 

předmětné dokumentace.  

 

(13.) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Během výstavby dojde ke 

krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací (zdrojem hluku 

v období výstavby budou zejména práce spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovek – 

frézování). Bude se však jednat o zvýšení krátkodobé.  

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. 

Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady z provozu na komunikacích se nepředpokládají, běžná údržba a zneškodnění 

případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

Hlavním potenciálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na životní 

prostředí jsou dopravní nehody vozidel přepravující nebezpečné látky. Jedná se zejména o 

ropné produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro životní 

prostředí nebezpečným látkám, zřejmě nejvyšší. 

 

(14.) OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

vyhláškou č.398/2009 o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání 

staveb 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 

platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 

listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

- Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby 

vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak posuzované 
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stavební objekty bez požárního rizika. Přístup vozidel HZS do dané lokality bude zajišťován 

ze stávajících silnic III/4133 (ulice Dvořákova, ulice Nádražní) případně silnice III/4134 

(ulice Okružní). 

- V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 

techniky ke stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 

Realizací předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním 

zásahu. 

- Dopravní omezení budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor Jihomorav-

ského kraje. 

 

BOZP 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na 

stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor 

BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést 

příslušnou dokumentaci.  

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde rozšířením 

vozovky silnice k podstatným změnám oproti součastnému stavu.  

 

(15.) DALŠÍ POŽADAVKY 

Před zahájením stavebních prací je potřebné vytyčit a viditelně označit polohu 

jednotlivých inženýrských síti. Během stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě 

ochránit. 

 

 

V Brně, prosinci 2018 Ing. Jan Škorík       


