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 1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:     II/430 Tučapy - Vyškov 
Stupeň:    PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Druh stavby:    Rekonstrukce vozovky 
Stavební objekt:   SO 102 - Sjezdy a propustky 
Investor :    Jihomoravský kraj 
     Žerotínovo náměstí 449/3 
     602 00 BRNO, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 
     zastoupený 
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
     příspěvková organizace kraje 
     Žerotínovo náměstí 449/3 
     602 00 BRNO, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581 
Zástupce investora:   Jan OLEJNÍČEK 
     email: jan.olejnicek@susjmk.cz 
     Tel.: 517 324 214, 737 237 041  
Zpracovatel projektu:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
     IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328 
     Vodní 1 
     602 00 BRNO   
     www.im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 080-2 
     Fax: 533 446 089 
Zodpovědný projektant:  Ing. Martin VAŠÁK 
     Autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce 
     ČKAIT - 1002663 
     email: martin.vasak@im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 080, 777 196 970 
     Ing. Karel PECHA 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inž.  
     konstrukce 
     ČKAIT - 0005284 
     email: im-projekt@im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 080 
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Přílohu zpracoval:   Ing. Miroslav TOBEK  
     email: miroslav.tobek@im-projekt.cz 
     Tel.: 533 446 082, 774 488 377 
     Fax: 533 446 089 
Kraj:     Jihomoravský 
Obec s rozšířenou působností: Vyškov 
Obec s pověřeným obec. úřadem:Vyškov 
Katastrální území:   Tučapy u Vyškova (okres Vyškov); 771236 
     Nemojany (okres Vyškov); 703184 
     Luleč (okres Vyškov); 689084 
     Vyškov (okres Vyškov); 788571 
Pověřený spec. stavební úřad: Odbor dopravy, MěÚ Vyškov 
Poloha:    Extravilán 

 1.1 . ÚČEL STAVBY 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části silnice II/430 mezi hranicemi obcí 
Tučapy a Vyškov. Začátek rekonstrukce je situován 52m od značky začátku / konce obce Tučapy 
a konec se nachází u značky začátek / konec města Vyškov. Staničení začíná u značky začátku / 
konce obce Tučapy. Na konci úseku je uvažováno s přechodovým úsekem mezi začátkem 
křižovatky s dálničním přivaděčem na D1 a značkou začátku města Vyškov. Z výsledků 
provedeného diagnostického průzkumu je patrné, že vozovka je v havarijním stavu s četným 
výskytem povrchových i konstrukčních poruch. Celková rekonstrukce komunikace je rozdělena na 
úseky s odlišným návrhem stavebních úprav. 
V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 a je 
tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí rozšíření, aby došlo k 
šířkovému sjednocení celého rekonstruovaného úseku. Po rozšíření komunikace dále dojde k 
rekonstrukci krytu, která zahrnuje odfrézování původního krytu, lokální sanace podkladu a 
pokládku ložní a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto úseku dojde z důvodu zvýšení únosnosti a 
úpravy příčných sklonů vozovky k výslednému zvýšení nivelety o cca 50mm. 
V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 a je 
tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí zúžení, aby došlo 
k homogenizaci celého rekonstruovaného úseku. Zúžení vozovky bude spočívat ve frézování 
celého asfaltového souvrství a pokládce nových krytových vrstev s lokální sanací podkladu. V 
tomto úseku dojde z důvodu podélných nerovností a nevyhovujících příčných sklonů vozovky k 
výslednému zvýšení nivelety o cca 50mm. Dále dojde v tomto úseku v km 4,24494 - 5,52758 k 
obnovení levostranného příkopu. 
V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve směru staničení bude provedena opěrná 
zeď z gabionových košů. 
V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnovení levostranného příkopu, které bude pokračovat dalších 
41,00m ke stávajícímu propustku pod výjezdem z čerpací stanice. 
Rozšíření vozovky bude dále provedeno lokálně v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 - 
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3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z důvodu rozšíření v místech 
zamýšlených autobusových zálivů či odbočovacích pruhů. 
V celé délce rekonstruovaného úseku dojde k reprofilaci stávajícího otevřeného odvodnění a 
úpravě bezpečnostního zařízení a svislého i vodorovného dopravního značení. V km 1,29894 - 
1,43731 vlevo ve směru staničení bude navíc sklon svahu zemního tělesa komunikace v hodnotě 
1:1 s opevněním kamennou dlažbou do betonu. 
V této návaznosti dojde k úpravě stávajících autobusových zastávek, podélného parkovacího stání 
pro nákladní vozidla a odbočovacích pruhů. 
Součástí stavby je i rekonstrukce propustků v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubněných i 
nezatrubněných sjezdů. 

 1.2 . ÚČEL OBJEKTU 
Účelem stavebního objektu je reprofilace silničního tělesa, stavební úprava stávajících 
zatrubněných i nezatrubněných sjezdů a výstavba propustí v místech stávajících sjezdů, které 
nebyly původně propusty opatřeny a je v jejich blízkosti zajištěn dostatečný sklon příkopů k 
přirozenému odtoku vody. 

 1.3 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Zároveň dokumentace respektuje obecné technické 
požadavky na komunikaci, definované v části páté vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických 
normách a také splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné 
v prostoru stavby. 
Tento stupeň projektové dokumentace PDPS - „Projektová Dokumentace pro Provádění Stavby" 
plynule navazuje na DSP - „Dokumentace pro Stavební Povolení". 
Projektová dokumentace začátkem rekonstrukce navazuje na již realizovanou stavbu „II/430 
Rousínov - Tučapy“. 

 1.4 . PODKLADY 
[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů a přilehlého 

terénu 19.11.2014. 
[2] Geodetické výškové a polohové zaměření obou úseků a přilehlého okolí (Geodetická 

kancelář, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO). 
[3] Částečný diagnostický průzkum vozovky a doporučení rekonstrukce na vybraném úseku 

silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO) a Doplňková diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku 
silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO). 

[4] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000. 

 1.5 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 
[1] ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce 

[2] ČSN 73 1000 - Zakládání stavebních objektů, základní ustanovení pro navrhování 
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[3] ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy 

[4] ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

[5] ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

[6] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[7] Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL1 - Vozovky a krajnice 

[8]  Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL2 - Silniční těleso 

[9]  TKP 18 - Beton pro konstrukce 

[10]  TP65 - CDV-Brno - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

[11]  TP66 - CDV-Brno - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

(druhé vydání). 

[13]  ÚZ 268  - Sagit - Pravidla silničního provozu, autoškoly. 

[14]  Ing. J.Hořejší, Ing.J.Šafka - TP 51, SNTL 1988 

[15]  Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. - Mechanika zemin, návody a příklady do cvičení 

[16]  Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990 

 1.6 . STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 
Stávající sjezdy buď nejsou opatřeny propusty nebo jsou zaneseny a proto v obou případech brání 
přirozenému odtoku povrchové vody okolními příkopy. 
Nadmořská výška okolního terénu se pohybuje okolo 258 - 311 m.n.m.  
 

 2 . OBSAH DOKUMENTACE 
01 - Technická zpráva 
02 - Situace sjezdů a propustků 
03 - Nový propustek - Podélný a příčný řez propustkem 
04 - Prodloužení stávajícího propustku - Podélný a příčný řez propustkem 
05 - Nová ŽB čelní stěna propustku 
 

 3 . SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY 
 3.1 . 01 - km 0,11803 
V km 0,11803 zůstane sjezd s odbočením vlevo ve směru staničení na pole bez zvláštních úprav. 
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Dojde pouze ke zpevnění povrchu a napojení na stávající stav. 
 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:     Tučapy u Vyškova (771236) 
 Dotčené parcely KN:    2112/1 Jihomoravský kraj, Správa a údržba 

       silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
       organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
       BRNO 

 3.1.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.1.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.1.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.2 . 02 - km 0,77445 
V km 0,77445 bude po levé straně ve směru staničení provedena reprofilace silničního tělesa. 
Sjezd na pole bude zrušen. 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:     Tučapy u Vyškova (771236) 
 Dotčené parcely KN:    2112/1 Jihomoravský kraj, Správa a údržba 

       silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
       organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
       BRNO 
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 3.3 . 03 - km 0,81567 
V km 0,81567 bude u sjezdu s odbočením vpravo ve směru staničení na pole provedeno 
vybourání stávajícího a provedení nového trubního propustku DN=400mm s novými čely 
vyspádovanými ve sklonu 1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde 
k prohloubení a obnovení příkopů po pravé straně komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,400 m 
 Kolmá světlost:         0,400 m 
 Délka propustku:         12,400 m 

 Předpokládaný rok výstavby :        2017 
 Katastrální území:          Tučapy u Vyškova (771236) 
 Dotčené parcely KN:    2112/1 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 

       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.3.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.3.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.3.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.3.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 
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BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.3.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.3.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.3.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.3.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.3.9 . Bourací práce 
Stávající konstrukce propustku bude kompletně vybourána. 

 3.3.10 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 400mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.4 . 04 - km 1,07419 
V km 1,07419 zůstane sjezd s odbočením vlevo ve směru staničení na polní cestu ve směru na 
Nemojany bez zvláštních úprav. Dojde pouze ke zpevnění povrchu a napojení na stávající stav. 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:     Nemojany (703184) 
 Dotčené parcely KN:    1394 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
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       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

       978 Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 
       NEMOJANY 
       889/4 (1388) Obec Nemojany, Nemojany 10, 
       683 03 NEMOJANY 

 3.4.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.4.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.4.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.5 . 05 - km 1,07811 
V km 1,07811 bude u sjezdu s odbočením vpravo ve směru staničení na polní cestu provedeno 
vybourání stávajícího a provedení nového trubního propustku DN=400mm s novými čely 
vyspádovanými ve sklonu 1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde 
k prohloubení a obnovení příkopů po pravé straně komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,400 m 
 Kolmá světlost:         0,400 m 
 Délka propustku:         9,900 m 

 Předpokládaný rok výstavby :        2017 
 Katastrální území:          Nemojany (703184) 
 Dotčené parcely KN:    1394 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
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       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.5.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.5.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.5.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.5.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.5.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.5.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
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stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.5.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.5.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.5.9 . Bourací práce 
Stávající konstrukce propustku bude kompletně vybourána. 

 3.5.10 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 400mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.6 . 06 - km 1,24210 
V km 1,24210 zůstane sjezd s odbočením vpravo ve směru staničení na pole bez zvláštních úprav. 
Dojde pouze ke zpevnění povrchu a napojení na stávající stav. 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:     Nemojany (703184) 
 Dotčené parcely KN:    1394 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 

       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.6.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.6.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.6.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
 
 
 
 



II/430 TUČAPY - VYŠKOV 
SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

 
IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. strana 16 

 

 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 
 

 3.7 . 07 - km 1,57213 
V km 1,57213 bude u sjezdu s odbočením vlevo ve směru staničení k pozemku proveden nový 
trubní propustek DN=300mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 1:1,5 a zpevněnými dlažbou 
z lomového kamene do betonu. Dále dojde k prohloubení a obnovení příkopů po levé straně 
komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,300 m 
 Kolmá světlost:         0,300 m 
 Délka propustku:         6,250 m 

 Předpokládaný rok výstavby :       2017 
 Katastrální území:         Nemojany (703184) 
 Dotčené parcely KN:            1394 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic  

              Jihomoravského kraje, příspěvková organizace,  
               Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.7.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.7.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.7.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
 
 



II/430 TUČAPY - VYŠKOV 
SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

 
IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. strana 17 

 

 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.7.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.7.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.7.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.7.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 
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 3.7.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.7.9 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 300mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.8 . 08 - km 1,88068 
V km 1,88068 zůstane sjezd s odbočením vlevo ve směru staničení na pole ve bez zvláštních 
úprav. Dojde pouze ke zpevnění povrchu a napojení na stávající stav. 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:     Luleč (689084) 
 Dotčené parcely KN:    2255/1 Česká republika, Ředitelství silnic a 

       dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA 
       - NUSLE 

 3.8.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.8.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.8.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 
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 3.9 . 09 - km 1,88368 
V km 1,88368 bude po pravé straně ve směru staničení provedena reprofilace silničního tělesa. 
Sjezd na pole bude zrušen. 
 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :       2017 
 Katastrální území:         Luleč (689084) 
 Dotčené parcely KN:    2255/1 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 

       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 

 3.10 . 10 - km 2,45333 
V km 2,45333 pod levým ramenem bude u průsečné křižovatky s odbočením vlevo ve směru 
staničení na Luleč a vpravo ve směru staničení na Rostěnice - Zvonovice provedeno pročištění a 
prodloužení novým trubním propustkem DN=500mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 1:1,5 
a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde k reprofilaci silničního tělesa po 
levé straně komunikace. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,500 m 
 Kolmá světlost:         0,500 m 
 Délka propustku:         32,200 m 
 Délka prodloužení propustku:                  vlevo - 3,600 m; vpravo - 5,300 m 
 Předpokládaný rok výstavby:       2017 
 Katastrální území:         Luleč (689084) 
 Dotčené parcely KN:    2255/1 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 

       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 
       2255/2 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 
       2251/2 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 
       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 
       876/48 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 
       2255/3 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 
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 3.10.1 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 

 Kamenná dlažba do betonu: 
BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 

 Podkladní beton: 
BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.10.2 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.10.3 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.10.4 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.10.5 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.10.6 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 500mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.11 . 11 - km 2,46416 
V km 2,46416 pod pravým ramenem bude u průsečné křižovatky s odbočením vlevo ve směru 
staničení na Luleč a vpravo ve směru staničení na Rostěnice - Zvonovice provedeno pročištění a 
prodloužení novým trubním propustkem DN=500mm s novým čelem vyspádovanými ve sklonu 
1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu vpravo a novou ŽB čelní stěnou vlevo. 
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Dále dojde k reprofilaci silničního tělesa po pravé straně komunikace. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,500 m 
 Kolmá světlost:         0,500 m 
 Délka propustku:         32,200 m 
 Délka prodloužení propustku:                  vlevo - 2,000 m; vpravo - 7,500 m 
 Předpokládaný rok výstavby:       2017 
 Katastrální území:         Luleč (689084) 
 Dotčené parcely KN:    2255/1 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 

       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 
       2256/2 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 
       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 

 3.11.1 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB římsa: 

BETON ČSN EN 206-1-C30/37-XF4+XD3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4 
 ŽB čelní stěna: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4 
 Základ: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Betonové lože: 

BETON ČSN EN 206-1-C16/20-XF0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S3 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.11.2 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu, římsy a čelní stěny bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu 
musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 
dle ČSN P ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně 
spon. 
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 3.11.3 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.11.4 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.11.5 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.11.6 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 500mm. Na vtoku dojde k seříznutí trouby ve svislém sklonu. Na výtoku dojde k 
seříznutí trouby v požadovaném sklonu se svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na 
výtoku zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.11.7 . Základ ŽB čelní stěny 
Základ pod ŽB čelní stěnou na vtoku bude z betonu C 25/30-XF3 a bude rozměrů 
1000x2500x500mm. Základ bude vůči ose propustku umístěn asymetricky. Při pohledu na čelní 
stěnu bude šířka stěny vlevo 1000mm a 1500mm vpravo. 

 3.12 . ŽB čelní stěna 
Železobetonová čelní stěna (výztuž KARI-sítěmi) bude z betonu C 25/30-XF3 a bude rozměrů 
500x2500x1550mm. Čelní stěna bude vůči ose propustku umístěna asymetricky. Při pohledu na 
čelní stěnu bude šířka stěny vlevo 1000mm a 1500mm vpravo. 

 3.12.1 . ŽB římsa 
Železobetonová římsa ( výztuž KARI-sítěmi) bude z betonu C 30/37-XF4+XD3  a bude rozměrů 

650x2500x150-175 a její horní plocha bude ve sklonu 4,00% směrem  ke svahu. 
 3.13 . 12 - km 3,56674 
V km 3,56674 bude u sjezdu s odbočením vlevo ve směru staničení na pole provedeno pročištění 
a prodloužení novým trubním propustkem DN=600mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 
1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde k prohloubení a obnovení 
příkopů po levé straně komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,600 m 
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 Kolmá světlost:         0,600 m 
 Délka propustku:         9,800 m 
 Délka prodloužení propustku:                  vlevo - 3,100 m; vpravo - 3,300 m 
 Předpokládaný rok výstavby:       2017 
 Katastrální území:         Luleč (689084) 
 Dotčené parcely KN:    2255/1 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 

       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 

 3.13.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.13.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.13.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.13.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.13.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
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hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.13.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.13.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.13.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.13.9 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 600mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.14 . 13 - km 3,56899 
V km 3,56899 bude u sjezdu s odbočením vpravo ve směru staničení na pole provedeno pročištění 
a prodloužení novým trubním propustkem DN=500mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 
1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde k prohloubení a obnovení 
příkopů po pravé straně komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,500 m 
 Kolmá světlost:         0,500 m 
 Délka propustku:         10,000 m 
 Délka prodloužení propustku:                  vlevo - 3,300 m; vpravo - 3,500 m 
 Předpokládaný rok výstavby:       2017 
 Katastrální území:         Luleč (689084) 
 Dotčené parcely KN:    2255/1 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 

       ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE 
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 3.14.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.14.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.14.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
 
 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.14.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.14.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.14.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
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stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.14.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.14.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.14.9 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 500mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.15 . 14 - km 3,90252 
V km 3,90252 bude u sjezdu s odbočením vlevo ve směru staničení k bytovému domu provedeno 
vybourání stávajícího a provedení nového trubního propustku DN=300mm s novými čely 
vyspádovanými ve sklonu 1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde 
k prohloubení a obnovení příkopů po levé straně komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,300 m 
 Kolmá světlost:         0,300 m 
 Délka propustku:         4,500 m 

 Předpokládaný rok výstavby :       2017 
 Katastrální území:         Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:    3548/34 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 

       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.15.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.15.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.15.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
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Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.15.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.15.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.15.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.15.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.15.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
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0/32mm, tl. 400mm. 

 3.15.9 . Bourací práce 
Stávající konstrukce propustku bude kompletně vybourána. 

 3.15.10 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 300mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.16 . 15 - km 4,02063 
V km 4,02063 zůstane sjezd s odbočením vlevo ve směru staničení k hotelu bez zvláštních úprav. 
Dojde pouze k napojení na stávající stav. 

 Předpokládaný rok výstavby :       2017 
 Katastrální území:         Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:    3548/34 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 

       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.16.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.16.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.16.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          120mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.17 . 16 - km 4,25394 
V km 4,25394 zůstane stávající propustek pod pozemní komunikací II/430 bez úprav. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:    1 
 Délka přemostění:     2,000 m 
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 Kolmá světlost:     2,000 m 
 Délka propustku:     28,500 m (předpoklad) 
 Katastrální území:                Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:         3548/8 Jihomoravský kraj, Správa a údržba  

                      silnic  Jihomoravského kraje, příspěvková 
             organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
              BRNO 

 3.18 . 17 - km 4,31654 
V km 4,31654 bude u sjezdu s odbočením vlevo ve směru staničení na polní cestu ve směru na 
Drnovice proveden nový trubní propustek DN=400mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 
1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde k prohloubení a obnovení 
příkopů po levé straně komunikace ve směru staničení. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:          1 
 Délka přemostění:         0,400 m 
 Kolmá světlost:         0,400 m 
 Délka propustku:         7,400 m 

 Předpokládaný rok výstavby :       2017 
 Katastrální území:         Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:    3548/11 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 

       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.18.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.18.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.18.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.18.4 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.18.5 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu a trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.18.6 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.18.7 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.18.8 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.18.9 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 400mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 



II/430 TUČAPY - VYŠKOV 
SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

 
IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. strana 31 

 

 3.19 . 18 - km 4,33170 
V km 4,33170 zůstane sjezd s odbočením vpravo ve směru staničení na pole bez zvláštních úprav. 
Dojde pouze ke zpevnění povrchu a napojení na stávající stav. 

Základní údaje: 
 Předpokládaný rok výstavby :       2017 
 Katastrální území:         Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:    3548/11 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 

       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

       3548/26 Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic 
       Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, 
       Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO 

 3.19.1 . Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav. 

 3.19.2 . Rozhledové poměry 
Stavební úpravou nebudou v žádném případě dotčeny stávající rozhledové poměry. 

 3.19.3 . Konstrukce vozovky 
Konstrukce je navržena s ohledem na skladbu silnice II/430. 
Konstrukce sjezdu 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50mm 
 Spojovací postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   70mm 
 Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 
 Štěrkodrť ŠDA  0/32 GE    150mm 
 Štěrkodrť ŠDA  0/63 GE     150mm 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Celkem          560mm 
Míra zhutnění na pláni 45 Mpa (poměr Edef,2 / Edef,1 < 2,2). 

 3.20 . 19 - km 4,75696 
V km 4,75696 bude u stávajícího propustku pod pozemní komunikací II/430 provedeno pročištění 
a prodloužení novým trubním propustkem DN=1000mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 
1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde k reprofilaci silničního 
tělesa po obou  stranách komunikace. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:    1 
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 Délka přemostění:     1,000 m 
 Kolmá světlost:     1,000 m 
 Délka propustku:     20,500 m 
 Délka prodloužení propustku:   vlevo - 3,600 m; vpravo - 7,000 m 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:                Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:        3548/11 Jihomoravský kraj, Správa a údržba 

              silnic  Jihomoravského kraje, příspěvková 
             organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
              BRNO 
             3548/27 Česká republika, Úřad pro 
zastupování              státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží               390/42, 128 00 PRAHA - NOVÉ 
MĚSTO 

 3.20.1 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.20.2 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.20.3 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.20.4 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 
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 3.20.5 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.20.6 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 1000mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 3.21 . 20 - km 5,16240 
V km 5,16240 bude u stávajícího propustku pod pozemní komunikací II/430 provedeno pročištění 
a prodloužení novým trubním propustkem DN=800mm s novými čely vyspádovanými ve sklonu 
1:1,5 a zpevněnými dlažbou z lomového kamene do betonu. Dále dojde k reprofilaci silničního 
tělesa po obou  stranách komunikace. 

Základní údaje: 
 Počet mostních otvorů:    1 
 Délka přemostění:     0,800 m 
 Kolmá světlost:     0,800 m 
 Délka propustku:     20,000 m 
 Délka prodloužení propustku:   vlevo - 4,600 m; vpravo - 5,800 m 
 Předpokládaný rok výstavby :   2017 
 Katastrální území:                Vyškov (788571) 
 Dotčené parcely KN:        3548/11 Jihomoravský kraj, Správa a údržba 

              silnic  Jihomoravského kraje, příspěvková 
             organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
              BRNO 
             3548/30 Česká republika, Úřad pro 
zastupování             státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží              390/42, 128 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO 

 3.21.1 . Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části propustku byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 
 ŽB základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 
 Kamenná dlažba do betonu: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 
 Podkladní beton: 
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BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

 3.21.2 . Betonářská výztuž 
Na vyztužení základu trouby bude použita výztuž 10 505 (R). Krycí vrstva betonu musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí pro výztuž základu XF3+XA2 dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 

 3.21.3 . Násypy a zásypy 
Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max. 300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy 
pod přechodovou oblastí musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, 
Edef,2=45MPa (pro základovou spáru). Pokud nebude možné dosáhnout požadované míry 
zhutnění základové spáry, dojde k výměně zeminy v podloží vhodnějším materiálem do hloubky 
min. 0,2 m. 

 3.21.4 . Zemní práce 
Výkopy budou realizovány v místě nového, resp. prodlouženého propustku. 

 3.21.5 . Založení propustku 
Trouby budou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 300mm, která bude vyztužena 
pomocí KARI sítí o průměru 8mm s oky 100x100mm  realizované na polštáři ze štěrkodrti fr. 
0/32mm, tl. 400mm. 

 3.21.6 . Konstrukce propustku 
Konstrukce prodloužení propustku bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN 1000mm. Na vtoku a výtoku dojde k seříznutí trouby v požadovaném sklonu se 
svahem terénu 1:1,5. Svahy tělesa násypu budou na vtoku i výtoku zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm. 

 

 4 . INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 4.1 . DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 Sdělovací kabely (majitel, správce - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) 
 Sdělovací kabely (majitel, správce - České Radiokomunikace, a.s.) 
 Sdělovací kabely (majitel, správce - GTS Czech, s.r.o.) 
 Sdělovací kabely (majitel, správce - SITEL, s.r.o.) 
 Sdělovací kabely (majitel, správce - itself, s.r.o.) 
 Sdělovací kabely (majitel, správce - E.ON Distribuce, a.s.) 
 Plynovod STL + VTL (majitel - Jihomoravská plynárenská, a.s., správce - RWE, Distribuční 

služby, s.r.o.) 
 Nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN (majitel, 

správce - E.ON Česká republika, s.r.o.) 
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 Nadzemní vedení NN, podzemní vedení NN (majitel, správce - Vodafone Czech Republic, 
a.s.) 

 Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, viz. dokladová 
část. 

 Vzhledem k charakteru celkové stavby nebudou tyto sítě dotčeny. Před zahájením 
stavebních prací budou výše jmenované sítě vytyčeny jednotlivými správci zmíněných 
sítí. 

 Dojde pouze k dotčení neprovozovaného sdělovacího kabelu při výstavbě SO 201 - 
Propustek v km 0,40751 a SO 202 - Propustek v km 0,70982. 

 4.2 . DOTČENÁ OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 
 Bude dotčeno pouze ochranné pásmo pozemní komunikace II/430 a jmenovaných sítí. 

 4.3 . DOTČENÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Stavba se nachází na hranici chráněného území Hodonínská doubrava. 

 4.4 . DOTČENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Na začátku úseku ovšem silniční těleso tvoří hráz 
záplavovému území v obci Tučapy. 

 4.5 . DOTČENÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 
Žádné kulturní památky ani jejich ochranná pásma nebudou stavbou dotčeny. 
 

 5 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

SO 101 KOMUNIKACE II/430 

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY 

SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751 

SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982 
 
 6 . BEZPEČNOST PRÁCE 
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečností a ochrany 
zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č. 
262/2006 Sb. V části páté - ''Bezpečnost a ochrana zdraví při práci'', hlava I - Předcházení 
ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na odst. 1 - přijímání opatření k předcházení 
rizikům v návaznosti na odst. 3 povinnosti zaměstnavatele; zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při prací v  pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy v 
návaznosti na NV č. 591/2006 sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích; vyhl. ČUBP č. 481/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti  práce a technických zařízení; nařízení vlády č 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ( doplněno o NV 
č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky a NV č378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a 
nářadí, apod. V návaznosti na zákon  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve 
znění pozdějších předpisů). NV č. 523/2002 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při 
práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení zasílání záznamu o 
úrazu - § 1-5 Povinnosti zaměstnavatele. 
Nařízení vlády č. 495/2001 sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných prostředků v návaznosti na ZP § 132 - opatření k prevenci rizik. 
Zákon č. 167/2008 Sb. Předcházení ekologické újmě a o její nápravě (platnost od 17.8.2008). 
Při realizaci stavebního objektu bude nutný koordinátor BOZP. 

 

 7 . SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1) Situace sjezdů a propustků 
Příloha č.2) Nový propustek - Podélný a příčný řez propustkem 
Příloha č.3) Prodloužení stávajícího propustku - Podélný a příčný řez propustkem 
Příloha č.4) Nová ŽB čelní stěna propustku - Podélný řez propustkem 
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