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 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST 
 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:     II/430 Tučapy - Vyškov 

Stupeň:    PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Druh stavby:    Rekonstrukce vozovky 

Stavební objekt:   SO 201 - Propustek v km 0,40751 

Investor :    Jihomoravský kraj 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

     602 00 BRNO, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 

     zastoupený 

     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 

     příspěvková organizace kraje 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

     602 00 BRNO, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581 

Zástupce investora:   Jan OLEJNÍČEK 

     email: jan.olejnicek@susjmk.cz 

     Tel.: 517 324 214, 737 237 041  

Zpracovatel projektu:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

     IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328 

     Vodní 1 

     602 00 BRNO   

     www.im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080-2 

     Fax: 533 446 089 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin VAŠÁK 

     Autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce 

     ČKAIT - 1002663 

     email: martin.vasak@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080, 777 196 970 

     Ing. Karel PECHA 

     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inž.  
     konstrukce 

     ČKAIT - 0005284 

     email: im-projekt@im-projekt.cz 
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     Tel.: 533 446 080 

Přílohu zpracoval :   Ing. Martin MEJZLÍK 
     email:  martin.mejzlik@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 082, 773 560 401 

     Fax: 533 446 089 

Kraj :     Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Vyškov 

Obec s pověřeným obec. Úřadem:Vyškov 

Katastrální území:   Tučapy u Vyškova (okres Vyškov); 771236 

Pověřený spec. stavební úřad: Odbor dopravy, MěÚ Vyškov 

Poloha :    Extravilán 

 1.2 . ÚČEL STAVBY 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části silnice II/430 mezi hranicemi obcí 
Tučapy a Vyškov. Začátek rekonstrukce je situován 52 m od značky začátku / konce obce Tučapy 
a konec se nachází u značky začátek / konec města Vyškov. Staničení stavby začíná u značky 
začátku / konce obce Tučapy. Na konci úseku je uvažováno s přechodovým úsekem mezi 
začátkem křižovatky s dálničním přivaděčem na D1 a značkou začátku města Vyškov. Z výsledků 
provedeného diagnostického průzkumu je patrné, že vozovka je v havarijním stavu s četným 
výskytem povrchových i konstrukčních poruch. Celková rekonstrukce komunikace je rozdělena na 
homogenní úseky s odlišným návrhem stavebních úprav. 

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 
a je tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí rozšíření, aby došlo 
k homogenizaci (šířkovému sjednocení) celého rekonstruovaného úseku. Po rozšíření tělesa 
komunikace dále dojde k rekonstrukci krytu, která zahrnuje odfrézování původního krytu, lokální 
sanace podkladu a pokládku ložní a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto úseku dojde z důvodu 
zvýšení únosnosti a úpravy příčných sklonů vozovky k výslednému zvýšení nivelety o cca 50 
mm. 

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 
a je tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí zúžení, aby došlo 
k homogenizaci celého rekonstruovaného úseku. Zúžení vozovky bude spočívat ve frézování 
celého asfaltového souvrství a pokládce nových krytových vrstev s lokální sanací podkladu. V 
tomto úseku dojde z důvodu podélných nerovností a nevyhovujících příčných sklonů vozovky k 
výslednému zvýšení nivelety o cca 50 mm. Dále dojde v tomto úseku v km 4,24494 - 5,52758 k 
obnovení levostranného příkopu. 

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve směru staničení bude provedena opěrná 
zeď z gabionových košů. 

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnovení levostranného příkopu, které bude pokračovat dalších 
41,00 m ke stávajícímu propustku pod výjezdem z čerpací stanice. 

Rozšíření vozovky bude dále provedeno lokálně v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 - 
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z důvodu rozšíření v místech 
zamýšlených autobusových zálivů či odbočovacích pruhů. 

V celé délce rekonstruovaného úseku dojde k reprofilaci stávajícího otevřeného odvodnění a 
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úpravě bezpečnostního zařízení a svislého i vodorovného dopravního značení. V km 1,29894 - 
1,43731 vlevo ve směru staničení bude navíc sklon svahu zemního tělesa komunikace v hodnotě 
1:1 s opevněním kamennou dlažbou do betonu. 

V této návaznosti dojde k úpravě stávajících autobusových zastávek, podélného parkovacího stání 
pro nákladní vozidla a odbočovacích pruhů. 

Součástí stavby je i rekonstrukce propustků v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubněných i 
nezatrubněných sjezdů. 

 1.3 . ÚČEL OBJEKTU 
Účelem stavebního objektu je stavební úprava stávajícího kamenného propustku v km 0,40751 na 
pozemní komunikaci II/430 v úseku Tučapy - Vyškov. 

Stávající propustek je ve špatném stavebně - technickém stavu, otvor propustku je zcela zanesen 
naplaveninami a není tak zajištěn odtok občasné vodoteče z pravého příkopu komunikace II/430 
na levou stranu této komunikace. Z těchto důvodů je přistoupeno k přestavbě propustku na 
propustek nový. 

Nosná konstrukce propustku bude ze železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub DN 
600mm celkové délky 14,821m uložených na prefabrikované betonové podkladky. Trouby budou 
obetonovány prostým betonem se středovým úhlem obetonování 120°. Založení propustku bude 
na polštáři ze štěrkodrti fr.0/32mm, tl.400mm, hutněném po vrstvách tl.200mm, Id=0,90; 100%PS, 
na kterém bude vybetonována základová deska tl.300mm ze železobetonu (výztuž KARI síť, 
velikost oka 100x100mm). Podélný spád propustku bude 3,00%. Izolace nosné konstrukce bude 
1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový. Zásyp stavební rýhy bude ze štěrkodrti fr. 0/32mm, 
hutněný po vrstvách max.300mm, Id=0,85; min. 100% PS. Na obou koncích propustku budou 
šikmá čela vytvořená seříznutím nosné konstrukce. Sklon přilehlých svahů bude na levé straně 
propustku 1:1,5, na pravé straně 1:2,0. Prostor vtoku i výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového 
kamene tl.250mm do betonu tl.150mm a spáry budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou 
vybetonovány příčné prahy z prostého betonu o rozměru 600x500mm, horní povrch prahů bude 
překryt kamennou dlažbou tl.250mm. Na obou stranách propustku bude osazen letopočet 
výstavby. 

 1.4 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJETY A PROVOZNÍ SOUBORY 

 

SO 101 KOMUNIKACE II/430 

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY 

SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751 

SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982 

 

 1.5 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Zároveň dokumentace respektuje obecné technické 
požadavky na komunikaci, definované v části páté vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických 
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normách a také splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné 
v prostoru stavby. 

Tento stupeň projektové dokumentace PDPS - „Projektová Dokumentace pro Provádění Stavby" 
plynule navazuje na DSP - „Dokumentace pro Stavební Povolení". 

Projektová dokumentace začátkem rekonstrukce navazuje na již realizovanou stavbu „II/430 
Rousínov - Tučapy“. 

 1.6 . PODKLADY 

[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů a přilehlého 
terénu 19.11.2014. 

[2] Geodetické výškové a polohové zaměření obou úseků a přilehlého okolí (Geodetická 
kancelář, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO). 

[3] Částečný diagnostický průzkum vozovky a doporučení rekonstrukce na vybraném úseku 
silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO) a Doplňková diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku 
silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO). 

[4] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000. 

 1.7 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 

[1] ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce 

[2] ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

[3] ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  

[4] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

[5] ČSN 73 6200 - Mosty - Terminologie a třídění 

[6] Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL1 - Vozovky a krajnice 

[7] Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL2 - Silniční těleso 

[8] Mostní vzorový list - MVL 649 - Trubní železniční propustky s nosou konstrukcí ze 
železobetonových prefabrikovaných trub 

[9] TKP 18 - Beton pro konstrukce 

[10] Ing. J.Hořejší, Ing.J.Šafka - TP 51, SNTL 1988 

[11] Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. - Mechanika zemin, návody a příklady do cvičení 

[12] Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990 

[13] J. Kuneš, K. Zůda - Betonové mosty I-Mosty z prostého železového betonu 1968 

 

 2 . PROSTOR VÝSTAVBY A PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
 2.1 . POPIS ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ 

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita nachází na území systému "Alpsko-himalájském", 
provincie "Západní karpaty", subprovincie "Vněkarpatské sníženiny", oblasti "Západní 
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vněkarpastké sníženiny", celku "Vyškovaská brána“ a podcelku "Ivanovická brána". Zájmové 
území se nachází v nadmořské výšce cca 277 m n.m. 

 2.2 . OSAZENÍ OBJEKTU DO OKOLNÍHO TERÉNU 

Propustek se nachází v extravilánu v nezastavěném území. Objekt je umístěn v rovinatém, mírně 
svažitém území. V místě propustku je terén svahován mírně západním směrem k obci Tučapy, a 
proto je zde vybudován pravostranný příkop. Nadmořská výška propustku je cca 277 m n.m. 

 2.3 . CHARAKTER PŘEKONÁVANÉ KOMUNIKACE A PŘEKONÁVANÉ PŘEKÁŽKY 

 2.3.1 . Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice II/430 v úseku Tučapy - Vyškov. Propustek se nachází nedaleko 
obce Tučapy v km 0,40751. 

 2.3.2 . Překonávaná překážka 

Překonávanou překážkou je občasná vodoteč svádějící povrchové vody. Voda stéká z přilehlých 
svahů a pravostranného přikopu a je propustkem odváděna na levou stranu pozemní komunikace 
kde je propustek vyústěn na hospodářské pozemky. 

 2.4 . INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

• Sdělovací vedení O2 (majitel, správce - Telefónica O2 Czech republic, a.s) - neprovozované. 
Při stavebních pracích na propustku bude kabel dotčen. V průběhu prací bude kabel vyvěšen a 
následně umístěn zpět do tělesa pozemní komunikace. 

Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, viz. dokladová část. 

Před zahájením stavebních prací budou výše jmenované sítě přesně vytyčeny jednotlivými 
správci zmíněných sítí. 

 

 3 . STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 
 3.1 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Ve stávajícím stavu se jedná o kolmý, silniční, kamenný propustek. Nosnou konstrukci tvoří 
kamenná segmentová klenba tloušťky 300mm se zapuštěnými patami uložená na dvou 
kamenných opěrách proměnné šířky 600-800mm a celkové délky cca 9500mm. Po obou stranách 
je konstrukce uzavřena kamennými rovnoběžnými křídly šířky cca 400mm. Na křídlech jsou 
vybudovány betonové římsy šířky 400mm, výšky 100mm.  

Pozemní komunikace v místě propustku a dle geodetického zaměření stoupá ve směru staničení 
3,98%. 

Na levé straně komunikace je umístěno z bezpečnostních důvodů ocelové zábradlí z válcovaných 
profilů šířky 150mm a výšky 1000mm a ocelové jednostranné svodidlo JSNH4/N2. 

Na pravé straně jsou v místě propustku osazeny směrové sloupky délky 1200mm. Propustek je v 
současné době ve špatném technickém stavu. Celá konstrukce je zarostlá vegetací a otvor je 
zcela zanesen naplaveninami a není tak zajištěn odtok občasné vodoteče pod konstrukcí vozovky. 
Z tohoto důvodu je přistoupeno přestavbě propustku na propustek nový. 

� Počet otvorů:     1 

� Jmenovitá světlost :    0,800 m 
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� Délka NK propustku:    1,438 m 

� Rozpětí NK propustku:    1,122 m  

� Šířka propustku:     10,590 m 

� Délka propustku:     2,400 m  

� Úhel křížení :     86,92o  (96,5777g) 

� Šikmost:      - 

� Vzepětí klenby:     0,200 m 

� Stavební výška propustku (osa/osa):  1,127 m 

� Volná výška propustku (osa/osa:   0,826 m 

� Výška propustku (osa/osa):   1,953 m  

� Prostorové uspořádání na objektu:   neodpovídá normové kategorii 

� Šířka zpevnění:     7,000 m 

� Směrové poměry pozemní komunikace  přímá 

� Příčný sklon vozovky:    střechovitý 3,25% a 2,57% 

� Sklonové poměry pozemní komunikace:  stoupá 3,98 %  

 

 4 . BOURACÍ PRÁCE 
Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě (viz. inženýrské sítě). 
Poté bude provedeno odhumusování svahů  tělesa pozemní komunikace a pozemků 
dotčených stavbou. V rámci bouracích prací bude vyfrézována kompletně celá asfaltová 
konstrukce vozovky a odstraněna vrstva z dlažebních kostek nacházející se pod 
asfaltovými vrstvami. Následně bude vytěžena zemina z ochranné vrstvy vozovky. Poté 
budou zahájeny výkopové práce v místě stávajícího propustku. Po těchto pracích lze 
přistoupit k vlastní demolici propustku včetně nosné konstrukce, konstrukce opěr, křídel a 
základů. 

 

 5 . NOVÝ STAV OBJEKTU 
Účelem je stavební úprava stávajícího kamenného propustku v km 0,40751 na pozemní 
komunikaci II/430 v úseku Tučapy - Vyškov. 

Účelem stavebního objektu je výstavba nového trubního propustku, který bude převádět vodu z 
pravého příkopu komunikace II/430 na levou stranu této komunikace. 

Nosná konstrukce propustku bude ze železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub 
DN600mm, dl.14,821 m, uložených na prefabrikované betonové podkladky, které budou následně  
zality vrstvou podkladního betonu. Založení propustku bude na polštáři ze štěrkodrti fr.0/32mm, 
tl.400mm, hutněném po vrstvách tl.200mm, Id=0,90; 100%PS, na kterém bude vybetonována 
základová deska tl.300mm ze železobetonu (výztuž KARI síť, velikost oka 100x100mm). Podélný 
spád propustku bude 3,00%. Izolace nosné konstrukce bude 1x nátěr penetrační + 2x nátěr 
asfaltový. Zásyp rýhy bude ze štěrkodrti fr.0/32mm, hutněný po vrstvách max.300mm, Id=0,85; 
min. 100% PS. Na obou koncích propustku budou šikmá čela vytvořená seříznutím nosné 
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konstrukce. Sklon přilehlých svahů bude na levé straně propustku 1:1,5, na pravé 1:2. Prostor 
vtoku i výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového kamene tl.250mm do betonu tl.150mm a spáry 
budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z prostého betonu o 
rozměru 600x300mm, horní povrch prahů bude překryt kamennou dlažbou tl.250mm.  

V prostoru na vtoku propustku bude vybudována hrázka v celkové šířce 2,170m, ve sklonech 
svahů 1:2. Tato hrázka bude mít za účel oddělit povodí propustku v km 0,40751 od povodí 
propustku předcházejícího a odlehčit tak jeho zátěži. 

Větší DN vzhledem k délce propustku nebylo možno navrhnout kvůli stísněným poměrům 
přilehlých komunikací (skladba komunikace, hloubka příkopů,  zábory pozemků).  

� Počet otvorů:     1 

� Jmenovitá světlost :    0,600 m 

� Délka NK propustku:    0,810 m 

� Rozpětí NK propustku:    0,705 m  

� Šířka propustku:     0,810 m 

� Délka propustku:     14,821 m  

� Úhel křížení :     90,00o  (100,0000g) 

� Šikmost:      - 

� Stavební výška propustku (osa/osa):  0,773 m 

� Volná výška propustku (osa/osa:   0,600 m 

� Výška propustku (osa/osa):   1,373 m  

� Prostorové uspořádání na objektu:   S9,5/70 

� Směrové poměry pozemní komunikace  přímá 

� Příčný sklon vozovky:    střechovitý 2,50% a 2,50% 
� Sklonové poměry pozemní komunikace:  stoupá 4,00 %  

� Rok výstavby:     2017 

 5.1 . POŽADAVKY NA MATERIÁL 

 5.1.1 . Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části propustku, byly stanoveny třídy betonů (EN 206-1) a stupně 
agresivity prostředí (EN 206-1) takto : 

• Základová deska: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3,XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

• Lože kamenné dlažby: 

BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2 

• Podkladní beton 

BETON ČSN EN 206-1-C12/15-XF0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 

Po dokončení betonáže je nutné beton řádně zhutnit. Nesmí však dojít k přehutnění betonu 
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(rozpojení složek betonu). Dále je nutné beton ošetřovat. Konstrukce se překryje geotextílií, která 
se navlhčí a následně překryje parotěsnou zábranou - nutno dodržovat min. teplotu 5°C a vlhko, 
které kladně ovlivňují průběh hydratace. Toto ošetřování povrchu by mělo probíhat alespoň 7 dní. 

 5.1.2 . Betonářská výztuž 

Na vyztužení základové desky, budou použity KARI-sítě (velikost oka 100x100mm, průměr drátu 
8mm). Betonářská výztuž bude vždy vzájemně svařena pouze po obvodě armatury a zbytek bude 
svázán drátem. V oblasti případných pracovních spár bude výztuž stykována přesahem. Krycí 
vrstva betonu musí odpovídat hodnotě příslušnému danému stupni agresivity prostředí dle ČSN P 
ENV 206 a ČSN 73 6206. Toto krytí platí pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. 
Betonářská výztuž u bednění bude vybavena nevodivými distančními tělísky z betonu (velikosti dle 
zmíněných ČSN), které tak zajistí požadovanou hodnotu krytí. 

 5.1.3 . Násypy a zásypy 

Zemina musí být vhodná pro náspy dle ČSN 73 6133. U zásypů je nutno kontrolovat míru zhutnění 
na každé vrstvě v tl. max.300mm, a to nejméně na 3 místech. Zásypy se musí zhutňovat při 
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, kdy optimální vlhkost nelze 
stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in-situ. Míra zhutnění zeminy  
musí dosáhnout minimálně 100% PS, Id = 0,85; příp. 100% PS, Edef,2=45MPa (pro základovou 
spáru). 

 5.1.4 . Nátěrové hmoty - Nátěry betonových konstrukcí 

• Požadavky na povrch betonové konstrukce 

• Viz. „Požadavky na materiály-Beton“. 

• Penetrační nátěr se zřídí ve spojení se dvěma asfaltovými nátěry na všechny konstrukce, které 
jsou ve styku se zeminou a nebude zde provedena izolace asfaltovými pásy. Penetrační nátěr 
na bázi asfaltu bude nanášen v množství 0,5 kg/m2 při min. teplotě +5°C. Nátěr se musí nanášet 
takovým způsobem, aby dokonale pronikl do pórů v betonu. 

• Asfaltový nátěr se zřizuje ve dvou vrstvách na penetrační nátěr. Nátěr se provádí na zaschlý 
penetrační respektive asfaltový nátěr. Asfaltový nátěr z modifikovaných asfaltů bude nanášen v 
množství 2,5 kg/m2 při min. teplotě +10°C. 

• Antikorozní nátěr se provede na seříznuté části ŽB hrdlových trub na vtoku a výtoku k ošetření 
odkryté výztuže. Nátěr se provádí na suchý povrch zbavený všech nečistot. 

• Sanační omítka zřídí se na antikorozní nátěr jako ochrana seříznutých čel ŽB hrdlových trub na 
vtoku a výtoku. 

 5.2 . POŽADAVKY NA MĚŘENÍ, SLEDOVÁNÍ A ÚDRŽBU 

 5.2.1 . Vytyčení propustku 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

Pro vytyčení mostu je možné využít vytyčovacích bodů které použil geodet při zaměřování oblasti.  

 5.2.2 . Přesnosti vytyčení 

Celá konstrukce bude vytyčena dle platných či doporučených norem ČSN : 

� ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky. 

� ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky. 
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 5.2.3 . Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN : 

� ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

� ČSN 73 0210-1/1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
    Přesnost osazení. 

� ČSN 73 0210-2/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
    Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

� ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1:  
    Základní ustanovení. 

� ČSN 73 0212-3/1997 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3:  
    Pozemní objekty. 

� ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4:  
    Liniové stavební objekty. 

� ČSN 73 0212-5/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5:  
    Kontrola stavebních dílů. 

� ČSN 73 0212-6/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6:  
    Statistická analýza a přejímka. 

� ČSN 73 0212-7/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7:  
    Statistika regulace. 

 5.2.4 . Geodetická sledování 

Celá konstrukce bude geodeticky kontrolována dle platných či doporučených norem ČSN : 

� ČSN ISO 4463-1  Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření. Část 1:   
    Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky. 

� ČSN ISO 4463-2  Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření. Část 2:   
    Měřičské značky. 

� ČSN ISO 4463-3  Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření. Část 3:   
    Kontrolní seznam geodetických  a měřičských služeb. 

Pro sledování mostu během výstavby a za provozu mohou být využity  body bodového pole, ze 
kterých zaměřoval geodet stávající stav.  Z těchto bodů lze vytyčit jiné lépe situované body. 

a) Sledované změny 

Svislý pokles popřípadě vodorovný posun ŽB trub. 

Směrové a výškové zaměření v jednotlivých fázích výstavby konstrukce: 

� Před uvedením propustku do provozu. 

� Po uvedení propustku do provozu. 

Požadovaná přesnost měření: 

� Výškově  ± 2 mm 

� Směrově ± 5 mm 

b) Osazené značky 
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Žádné geodetické značky nebudou na konstrukci osazeny. 

 5.2.5 . Korozní sledování 

Korozní sledování nebude prováděno. 

 5.2.6 . Pravidelná údržba propustku 

Konstrukce propustku je navržena tak aby vyžadovala minimální údržbu. Jednou za 5 let bude 
kontrolován stav nosné konstrukce. Dále budou od naplavenin a vegetace očištěny: krajnice 
vozovky. Z tělesa pozemní komunikace budou v blízkosti propustku odstraněny náletové dřeviny. 

 5.3 . ZEMNÍ PRÁCE 

 5.3.1 . Výkopy 

Výkopy budou realizovány v místě nového propustku. Výkopové práce budou provedeny pomocí 
těžké stavební mechanizace (bagr). Další práce budou spočívat v dočištění základové spáry 
ručními nástroji. Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 - 3. 

V případě zatopení výkopové jámy bude voda odčerpána, pro tento účel bude v nejnižším místě 
výkopové jámy uložena prefabrikovaná betonová skruž DN800. 

 5.3.2 . Násypy a zásypy 

Zásypy kolem betonových trub budou provedeny štěrkodrtí fr. 0-32mm. Zásyp bude hutněn po 
vrstvách tloušťky 300 mm. Požadavky na zeminu viz bod - „Požadavky na materiál-Násypy a 
zásypy“.  

Zásypy po výkopech budou provedeny původní vytěženou zeminou. Zásyp bude hutněn po 
vrstvách tloušťky 300 mm (ID=0,85; 100%PS). 

Bednění betonových konstrukcí musí být před započetím zpětného zásypu odstraněno a pod 
zpětným zásypem nesmí být ponechány žádné dřevěné konstrukce. 

Při hutnění nesmí dojít k poškození izolace, vlastní konstrukce apod. Pro hutnění je třeba použít 
malé mechanizace (výbušné pěchy, válce do hmotnosti 2000 kg), která nevyvodí na konstrukci 
větší tlak, než na který je konstrukce dimenzována. Zásadně je třeba se vyvarovat přehutnění, při 
kterém by byla konstrukce namáhána zvýšeným tlakem. 

 5.4 . ZALOŽENÍ PROPUSTKU 
Založení propustku bude na polštáři ze štěrkodrti fr.0/32mm, tl.400mm, hutněném po vrstvách 
tl.200mm, Id=0,90; 100%PS, na kterém bude vybetonována základová deska rozměru 
1,410x13,777mm tl.300mm ze železobetonu (výztuž KARI síť, velikost oka 100x100mm). Na 
základové desce budou rozmístěny prefabrikované betonové podkladky, které budou po uložení 
prefabrikovaných trub následně zality vrstvou podkladního betonu. 

 5.5 . NOSNÁ KONSTRUKCE PROPUSTKU 
Stávající nosná konstrukce bude zbourána a bude vybudována nová. Nosná konstrukce propustku 
bude sestavena ze 6ks železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub DN600mm, dl.2,50m, s 
tloušťkou stěny 105mm, spáry mezi jednotlivými troubami budou zatřeny trvale pružným tmelem 
(TPT). Trouby budou uloženy na prefabrikované betonové podkladky a obetonovány prostým 
betonem se středovým úhlem obetonování 120°. Tímto budou trouby zajištěny proti vzájemnému 
rozestupování. Podélný spád propustku je navržen v hodnotě 3,00%. Celková délka nosné 
konstrukce z železobetonových trub bude 13,777m. Prostor mezi seříznutými čely a patou svahu 
bude odlážděn dlažbou z lomového kamene tl.250mm do betonu tl.150mm a spáry budou zatřeny 
stěrkou. 
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 5.6 . ČELA PROPUSTKU 

Čela propustku tvoří na obou stranách nová šikmá čela ze seříznutých železobetonových 
prefabrikovaných trub s opevněným svahem z dlažby z lomového kamene tl.250mm do lože z 
betonu tl.150mm. Čelo propustku bude provedeno v navrženém sklonu svahu tělesa pozemní 
komunikace. Na vtokové straně propustku ve sklonu 1:2, na výtokové straně 1:1,5. 

 5.7 . IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE 

Systém vodotěsné izolace (SVI) proti stékající vodě bude provedena na celé ploše nosné 
konstrukce, která bude umístěna nad podkladní beton. SVI nosné konstrukce bude 1x nátěr 
penetrační + 2x nátěr asfaltový. 

Betonový povrch se upraví dle požadavků uvedených v kapitole „Požadavky na materiály-Beton“.   

 5.8 . KONSTRUKCE VOZOVKY 
Pozemní komunikace se  v místě propustku nachází v přímé a stoupá ve směru staničení 4,00%. 
komunikace je v místě propustku navržena v kategorii S9,5/70 (2 jízdní pruhy 3,50m + vodící 
proužek 0,25m + zpevněná krajnice 0,50m + nezpevněná krajnice 0,50m, návrhová rychlost 70 
km/h). Na levé straně komunikace bude osazeno svodidlo, proto zde bude bude nezpevněná 
krajnice rozšířena na celkovou šířku 1,5m. Příčný sklon místní komunikace je střechovitý 2,5%. Na 
pravé straně komunikace budou osazeny vodící sloupky. 

Konstrukce vozovky je součástí stavebního objektu SO 101 - Komunikace II/430. 

Skladba vozovky: 

• Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+  50mm 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E   0,4kg/m2 

• Asfaltový beton pro ložní vrstvy    ACL 16+  70mm 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E   0,4kgm2 

• Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 22+  90mm 

• Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-I   1,0kg/m2 

• Štěrkodrť fr.0/32mm      ŠDa   200mm 

• Štěrkodrť fr.0/63mm      ŠDa   150mm                     

            Konstrukce vozovky celkem       560mm 

 5.9 . PŘÍSLUŠENSTVÍ PROPUSTKU 

 5.9.1 . Záchytné a bezpečnostní zařízení 

V rámci záchytných zařízení bude realizováno na levé straně silniční ocelové jednostranné 
svodidlo JSXXX/N2. 

 5.9.2 . Označení letopočtu výstavby 

Označení letopočtu výstavby bude realizováno v dlažbě na obou koncích propustku pomocí 
prefabrikovaného bloku z prostého betonu o rozměrech 400x250x250mm s označením letopočtu 
výstavby pomocí pryžové matrice. 

 5.9.3 . Cizí zařízení 

Cizí zařízení nebude na propustku realizováno. 
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 5.9.4 . Protikorozní ochrana 

Protikorozní ochrana nebude realizována, pouze dojde k ošetření seříznutých čel ŽB trub 
antikorozním nátěrem. 

 5.10 . ÚPRAVY V OKOLÍ PROPUSTKU 

Stavbou propustku nedojde k zásadnímu zásahu do okolí. Příkop na pravé straně pozemní 
komunikace bude zachován V prostoru na vtoku propustku bude vybudována hrázka v celkové 
šířce 2,170 m, ve sklonech svahů 1:2. Tato hrázka bude mít za účel oddělit povodí propustku v km 
0,40751 od povodí propustku předcházejícího a odlehčit tak jeho zátěži. Tato hrázka i celkový 
prostor vtoku i výtoku budou odlážděny dlažbou z lomového kamene tl. 250mm do betonu tl. 
150mm a spáry budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z 
prostého betonu o rozměru 600x500mm, horní povrch prahů bude překryt kamennou dlažbou tl. 
250mm a spáry zatřeny stěrkou.  

 

 6 . SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1) Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

V Brně, listopad 2016                 Vypracoval: Ing. Martin MEJZLÍK 

 

 

Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II/430 TUČAPY - VYŠKOV 

SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č.1 
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 


