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1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba:
Stupen:
Druh stavby:
Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

[1/430 Tucapy - VySkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inz.
konstrukce

CKAIT - 0005284
email: im-projekt@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080
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Prilohu zpracoval: Ing. Miroslav TOBEK
email: miroslav.tobek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 774 488 377
Fax: 533 446 089

Kraj: Jihomoravsky

Obec s rozsifenou pusobnosti:  Vyskov

Obec s povérenym obec. uradem:Vyskov

Katastralni uzemi: Tucapy u Vyskova (okres VySkov); 771236
Nemojany (okres VySkov); 703184
Lule¢ (okres Vyskov); 689084
VySkov (okres VySkov); 788571

Povéreny spec. stavebni Gfad:  Odbor dopravy, M&U Vyskov

Poloha: Extravilan

1.2. UCEL STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce ¢asti silnice 11/430 mezi hranicemi obci
Tucapy a Vyskov. ZacCatek rekonstrukce je situovan 52 m od znacky zacatku / konce obce Tucapy
a konec se nachazi u znacky zacatek / konec mésta Vyskov. Stani¢eni stavby zacind u znacky
zacCatku / konce obce Tucapy. Na konci Useku je uvazovano s prechodovym Usekem mezi
zaCatkem kfizovatky s dalni¢nim pfivadé€em na D1 a znackou zacatku mésta VySkov. Z vysledki
provedeného diagnostického prizkumu je patrné, Ze vozovka je v havarijnim stavu s Cetnym
vyskytem povrchovych i konstrukénich poruch. Celkova rekonstrukce komunikace je rozdélena na
homogenni Useky s odlisnym navrhem stavebnich Uprav.

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovida svym sSirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pristoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci rozSifeni, aby doslo
k homogenizaci (Sirkovému sjednoceni) celého rekonstruovaného useku. Po rozs$ifeni télesa
komunikace dale dojde k rekonstrukci krytu, kterd zahrnuje odfrézovani pavodniho krytu, lokélni
sanace podkladu a pokladku loZni a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z divodu
zvyseni unosnosti a Upravy pfiénych sklond vozovky k vyslednému zvysSeni nivelety o cca 50
mm.

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pfistoupeno k jeji Upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci zuzeni, aby doslo
k homogenizaci celého rekonstruovaného useku. ZuzZeni vozovky bude spocivat ve frézovani
celého asfaltového souvrstvi a pokladce novych krytovych vrstev s lokalni sanaci podkladu. V
tomto Useku dojde z duvodu podélnych nerovnosti a nevyhovujicich pfiénych sklond vozovky k
vyslednému zvysSeni nivelety o cca 50 mm. Déle dojde v tomto Useku v km 4,24494 - 5,52758 k
obnoveni levostranného pfikopu.

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve sméru stani¢eni bude provedena opérna
zed z gabionovych kosu.

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnoveni levostranného pfikopu, které bude pokracovat dalSich
41,00 m ke stavajicimu propustku pod vyjezdem z Cerpaci stanice.
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RozSifeni vozovky bude dale provedeno lokalné v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 -
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z duvodu rozsifeni v mistech
zamyslenych autobusovych zalivi ¢i odbocovacich pruhu.

V celé délce rekonstruovaného Useku dojde k reprofilaci stavajiciho otevieného odvodnéni a
Upravé bezpecnostniho zafizeni a svislého i vodorovného dopravniho znaceni. V km 1,29894 -
1,43731 vlevo ve sméru stanic¢eni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v hodnoté
1:1 s opevnénim kamennou dlazbou do betonu.

V této navaznosti dojde k Upravé stavajicich autobusovych zastavek, podélného parkovaciho stani
pro nakladni vozidla a odbo€ovacich pruhd.

Soucasti stavby je i rekonstrukce propustki v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubnénych i
nezatrubnénych sjezdu.

1.3. UCEL PRILOHY
Ugelem prilohy je navrh zafizeni staveni$té a jeho napojeni na zdroje, zabezpedeni stavenisté,
zajisténi pristupu na stavbu, navrh postupu praci.

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNi OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY

SO 101 KOMUNIKACE 11/430

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY
SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751
SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982

1.5. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICi DOKUMENTACI

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Zaroven dokumentace respektuje obecné technické
pozadavky na komunikaci, definované v casti paté vyhlasky ¢€.104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist a v ni citovanych technickych
normach a také splnéni pozadavku dotéenych organu a viastnikl technické infrastruktury umisténé
v prostoru stavby.

Tento stupen projektové dokumentace PDPS - ,Projektova Dokumentace pro Provadéni Stavby"
plynule navazuje na DSP - ,Dokumentace pro Stavebni Povoleni".

Projektova dokumentace zaCatkem rekonstrukce navazuje na jiz realizovanou stavbu ,11/430
Rousinov - Tu€apy*.

1.6. PODKLADY
[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektt a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vySkové a polohové zaméfeni obou Usekl a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaF, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Césteény diagnosticky priizkum vozovky a doporudeni rekonstrukce na vybraném uUseku
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silnice 11/430 Tuc€apy - Vyskov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO) a Dopliikova diagnostika vozovky a navrh opravy na vybraném Useku
silnice 11/430 Tucapy - Vyskov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO).

[4] Rastrova zékladni mapa CR 1:10 000.

1.7. DOTCENE NORMY A LITERATURA
[ -

2. ZARIZENi STAVENISTE A JEHO NAPOJENI NA ZDROJE

Zafizeni stavenisté bude umisténo na komunikaci 11/430 a na okolnich pozemcich ve vlastnictvi
Ceské republiky, Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje.

Predpokladem je, ze bude zafizeni stavenis§té zastoupeno bunkou slouzici vedeni stavby jako
kancelar a délnikim jako Satna, kontejnerem pro skladovani nafadi a materidlu, plochou pro
skladovani materidlu a odstaveni automobiltd. Hygienické zafizeni bude zastoupeno jednim
chemickym WC.

Zafizeni stavenisté, resp. stavbu lze z&sobovat proudem jak z vefejné energetické sité, tak
elektrickym proudem vyrobenym pomoci dieselovych agregatd. Voda na stavbé bude zajisténa
pomoci plastovych barelt nebo je zde také moznost pfipojeni k vefejné vodovodni siti.

3. ZABEZPECENI STAVENISTE

Zabezpeceni staveni$té bude zajisténo pomoci kovovych
zabran, na kterych bude osazena zakazova tabulka "Stavba
nepovolanym vstup zakdzan" a pfikazova tabulka "Nasadit
ochranou pfilbu".

4. PRISTUP NA STAVBU

Pristup na stavbu je zajistén po komunikaci 11/3430, pfip. po
komunikacich D1 a 111/4314.

5. NAVRHY POSTUPU PRACI

Postupy praci je podrobné rozepséan v pfiloze ,Pfiloha ¢€.1 -
Navrhy postupt praci® a ,Pfiloha ¢.2 - Harmonogram
vystavby“. SO 102 - Sjezdy a propustky bude realizovan vzdy
v navaznosti na pfislusny usek pozemni komunikace 11/430.

Stavba bude provadéna po €astech, a to v km 0,05200 -
2,46034; 2,46034 - 5,20793 a 5,20793 - 5,52758. Prvni dva
Useky budou rekonstruovany po polovinach, aby byla
zajisténa obsluznost sousednich obci a prijezd autobusové
dopravy a vozidel IZS. Doprava bude v téchto Usecich fizena
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kyvadlové pomoci svételného signalizacniho zafizeni. V poslednim useku dojde pouze k omezeni
jednoho jizdniho pruhu smérem z mésta Vyskov.

6. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Pro jednoduchost stavby neni zpracovano.

7. SEZNAM PRILOH
Pfiloha €.1)  Navrhy postupt praci.
Pfiloha €.2) Harmonogram vystavby

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Karel PECHA
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PRILOHA €.1
NAVRHY POSTUPU PRACI
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PRILOHA .2
HARMONOGRAM VYSTAVBY
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